



Tomada de Preços
Nº 012/2021
Processo Administrativo
Nº 461/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ANTONIO VINCENZI

Objeto

Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006

Prazo de Execução: 6 (seis) meses;

Previsão Contratual: 12 (Doze) meses;

Critério de Avaliação: Menor Preço, Por lote, sob o regime de Empreitada por Preço Global

D: Valor Máximo: \$ 797.417,37 (Setecentos e Noventa e Sete Mil, Quatrocentos e Dezesete Reais e Trinta e Sete Centavos).

LIBRARY

VOLUME III

VOLUME III	
1	1
2	
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Certidão nº: 53291363/2021

Expedição: 12/11/2021, às 10:37:55

Validade: 10/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.019.417/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Handwritten signatures and initials:
m.
JC
(10)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.019.417/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/07/2009
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONCREFORTE	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.42-7-01 - Fabricação de azulejos e pisos 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.91-6-00 - Obras de fundações 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R ANGELO ZANINETI	NÚMERO 347	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 84.900-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PEROLA	MUNICÍPIO IBAITI	UF PR
--------------------------	---	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (43) 9923-1989/ (43) 3546-1103
---------------------	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2009
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/12/2021** às **09:22:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signatures and initials



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI
CNPJ: 11.019.417/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:41 do dia 01/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2022.

Código de controle da certidão: **4E71.CD20.330C.ABDA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ml. 82 (12)

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.019.417/0001-12

Razão Social: PAVIMENTA??O G GOMES IBAITI EIRELI

Endereço: R ANGELO ZANINETI 347 / JARDIM PEROLA / IBAITI / PR / 84900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/11/2021 a 21/12/2021

Certificação Número: 2021112201342775023444

Informação obtida em 06/12/2021 09:56:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Handwritten signature and initials.

13



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025104921-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.019.417/0001-12** /
Nome: **PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/04/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Handwritten signature

Handwritten number 14 inside a circle

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI**
ESTADO DO PARANÁ**CERTIDÃO NEGATIVA 4213/2021****IMPORTANTE:**

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 04/01/2022

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMZZ2QEM244XHBQ2

REQUERENTE:

PROTOCOLO: O MESMO

FINALIDADE: DIVERSOS

RAZÃO SOCIAL: PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
44555	11.019.417/0001-12	90592564-48	438

ENDEREÇO

RUA ANGELO ZANINETTI, 347 - JARDIM PEROLA CEP: 84900000 Ibaíti - PR

ATIVIDADES

Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. Fabricação de azulejos e pisos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de fundações, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Obras de alvenaria, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Observações:

Ibaíti, 06 de Outubro de 2021
Emitido Por: ANTONIO CARLOS ARRUDARua Ver. José de Moura Buena, 23 - Praça dos Três Poderes - 84.900-000 - IBAÍTI-PR
Fone: (43) 3546-7450 - www.ibaiti.pr.gov.br - CNPJ Nº 77.008.068/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 77.008.068/0001-41

Praça dos Três Poderes, 23 (43) 3546-7450 - CEP: 84.900-000 - IBAITI/PR

CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICÍPIO DE IBAITI/PR

CERTIFICADO Nº 016/2017



Nome/Denominação/Razão Social:
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI ✓

Endereço:
RUA ANGELO ZANINETI, 347 - JARDIM PÉROLA
CNPJ:
11.019.417/0001-12

Município / U.F:
IBAITI/PR
Nire:

Capital Social:

R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)

OBJETO SOCIAL:

- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 23.42-7-01 - Fabricação de azulejos e pisos
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Lei nº 2348 de 24 de Julho de 1987

Certifico que o titular está inscrito no CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICÍPIO e, em consequência habilitado a participar de Licitações no Município de Ibaity, Estado do Paraná, nos termos: Decreto Lei nº 2300 de 23 de Novembro de 1986, alterado pelo Decreto Lei nº 2348 de 24 de Julho de 1987. Ressalvadas outras exigências complementares previstas no respectivo Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA

CONFERE COM O ORIGINAL

EM

09/12/21

Daí se segue

Nova data de Validade: 10/03/2022 ✓

DATA RENOVAÇÃO DO CADASTRO:
10 de Março de 2.021

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Cm. J 16



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 90592564-48	Inscrição CNPJ 11.019.417/0001-12	Início das Atividades 04/2012
--	--	--

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI**
 Título do Estabelecimento **CONCREFORTE**
 Endereço do Estabelecimento **RUA ANGELINO ZANINETI, 347 - JARDIM PEROLA - CEP 84900-000**
FONE: (43) 9131-5439
 Município de Instalação **IBAITI - PR, DESDE 04/2012**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 08/2020**
 Natureza Jurídica **230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO**
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento
2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
2342-7/01 - FABRICACAO DE AZULEJOS E PISOS
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	022.793.879-80	GEREMIAS GOMES	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 16/12/2021.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90592564-48

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Emitido Eletronicamente via Internet
16/11/2021 10:56:24

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) ✓

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Certidão nº: 56276771/2021

Expedição: 08/12/2021, às 09:31:43

Validade: 05/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que **PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.019.417/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

L 2
m.

18



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM


Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBATI EIRELI			Protocolo: PRC2109216639	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600709446	CNPJ 11.019.417/0001-12	Arquivamento do Ato Constitutivo 29/07/2009	Início de Atividade 12/06/2009	
Endereço Completo Rua ANGELO ZANINETI, Nº 347, JARDIM PÉROLA - Ibatí/PR - CEP 84900-000				
Objeto 4311802 PREPARAÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENOS 4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO 2330302 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 2342701 FABRICAÇÃO DE PISOS E AZULEJOS 4399103 OBRAS DE ALVENARIA 4391600 OBRAS DE FUNDAÇÃO 4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (MERCEARIA)				
Capital R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome GEREMIAS GOMES	CPF 022.793.879-80	Administrador S	Início do Mandato 03/12/2019	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome GEREMIAS GOMES	CPF 022.793.879-80	Início do Mandato 03/12/2019	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 08/01/2021	Número 20210085495	Ato/eventos 002/051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/11/2021, às 10:02:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NKGIDHAX.



PRC2109216639



[Handwritten signature]

(19)



GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12
Rua Angelo Zanineti, 347 – Jardim Perola – Ibaiti/PR – Cep 84.900-000

**DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP)
OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**

Ref. : Edital de Tomada de Preço nº 012/2021

Objeto: obras de pavimentação de pedras irregular sobre colchão arenítico, drenagem, calçadas meio fio guia rebaixada e sinalização vertical totalizando uma extensão de 10.192,36 metros em vias urbanas

O signatário do presente, o senhor **GEREMIAS GOMES CPF 022.793.879-80**, representante legalmente constituído da proponente **GOMES PAVIMENTAÇÃO**, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EIRELI, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.


IBAITI 08 DE DEZEMBRO DE 2021


PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12
IBAITI - PR

GEREMIAS GOMES

CNPJ 11.019.417/0001-12





PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
CNPJ: 11.019.417/0001-12 – IE. 90592564-48
R ANGELO ZANINETI, 347 – JD PEROLA – IBAITI-PR – FONE: (43) 3546-1103
CEP: 84.900-000




DECLARAÇÃO D E ATENDIMENTO AO ART 9º DO ,INC.III DA LEI FEDERAL

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes, em especial ao art. 9º, inc. III da Lei Federal nº 8.666/93, junto ao Município de Ibaíti, que a empresa Ge Gomes Pavimentação - EIRELI inscrita no CNPJ sob o n.º 11.019.417/0001-42, vencedora no Processo Licitatório nº 012/2021, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade pública ou de sociedade de economia mista.

Ibaíti, 01 de Dezembro de 2021

PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12
IBAITI - PR


Pavimentação Ge Gomes

DECLARAÇÃO



(21)

GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12
Rua Angelo Zanineti, 347 – Jardim Perola



MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE IBAITI
TOMADA DE PREÇO Nº12/2021

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 12/2021 instaurado pelo Município de IBAITI que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

IBAITI 08 DE DEZEMBRO DE 2021

Ibaiti 18 de Novembro de 2021

PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12
IBAITI - PR

Geremias Gomes

Cpf 022.793.879-80

Rg 6.901.651-0

Handwritten marks at the bottom right: a checkmark, the initials 'J.M.', and the number '22' circled.



GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12

Rua Angelo Zanineti, 347 – Jardim Perola – Ibaiti/PR – Cep 84.900-000

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

Tomada de Preços nº012/2021

GEREMIAS GOMES , CNPJ nº11.019.417/0001-12, Rua Angelo Zanineti nº347, nesse ato representado por GEREMIAS GOMES , solteiro, empresário, portador da Cédula de identidade RG 6.901.651-0, inscrito no CPF/MF sob nº022.793.879-80, residente e domiciliado na Rua ANGELO ZANINETTI N 347, DECLARA sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame licitatorio Tomada de Preços nº12/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias supervenientes.

IBAITI 08 DE DEZEMBRO DE 2021

PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12
IBAITI - PR



GEREMIAS GOMES

CPF 022.793.879-80

RG 6.901.651-0



23



GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12
Rua Angelo Zanineti, 347 – Jardim Perola – Ibaiti/PR – Cep 84.900-000

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

Tomada de Preços nº 012/2021

DECLARAÇÃO

PAVIMETAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI, inscrito no CNPJ nº 11.019.417/0001-12, por intermédio de seu representante legal Sr GEREMIAS GOMES, portador da Carteira de identidade RG nº 6.901.561-0 e inscrito no CPF nº 022.793.879-80, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 27, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
*Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (...)

IBAITI 08 DEZEMBRO DE 2021

PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12
IBAITI - PR

GEREMIAS GOMES

CPF 022.793.879-80

RG 6.901.651-0

24



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12 – IE. 90592564-48

R ANGELO ZANINETI, 347 – JD PEROLA – IBAITI-PR – FONE: (43) 3546-1103
CEP: 84.900-000





DECLARO, sob as penas da lei e para os devidos fins, que os sócios proprietários (ou quem o estatuto de constituição tituição societária designar) da que a empresa Ge Gomes Pavimentação - EIRELI inscrita no CNPJ sob n.º 11.019.417/0001-42 com sede na Rua Angelo Zanineti, 347 é o Srº Geremias Gomes.

Declaro ainda, que, no caso desta empresa ser vencedora do certame promovido pelo EDITAL 012/2021, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o Srº Geremias Gomes, Brasileiro, Empresário, Residente e domiciliado na cidade de Ibaíti/PR, portador do R.G. n.º 6.901.651-0 e do CPF n.º 022.793.879-80

Ibaíti, 01 de Dezembro de 2021

PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12
IBAITI - PR


Pavimentação Ge Gomes

 (25)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE Ibaíti

CARTORIO DISTRIBUIDOR
Rua Paraná - Centro
Ibaíti/PR - 84.900-00

TITULAR
RENERIO GONCALVES LEITE
JURAMENTADO
RENERIO GONÇALVES LEITE FILHO



Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ 11.019.417/0001-12, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecedem.



Ibaíti/PR, 18 de Novembro de 2021, 11:50:40

RENERIO GONÇALVES LEITE FILHO



Handwritten signature

26



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
CNPJ: 11.019.417/0001-12
INSC. ESTADUAL: 90592564-48
RUA ANGELO ZANINETE, Nº 347 – JARDIM PEROLA
IBAITI-PR – 84.900-000

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

$$LG = \frac{88.766,09}{29.559,24} = 3,00$$


$$LC = \frac{88.766,09}{29.559,24} = 3,00$$

$$E = \frac{29.559,24}{229.559,24} = 0,13$$

Ibaíti, 07 de dezembro de 2021

PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12
IBAITI - PR


GEREMIAS GOMES
CPF: 022.793.879-80


WALTER JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: 022504/O-9 - PR
(CONTADOR)

Walter João Ferreira de Oliveira
CRC/PR 022504/O-9
Técnico em Contabilidade
Ibaíti - Paraná

27

Fl. 1



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 35 (trinta e cinco) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 035 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI**

Endereço: **RUA ANGELO ZANINETE, 347**

Bairro: **JARDIM PEROLA**

Município: **IBAITI**

UF: **PR**

CEP: **84900000**

CNPJ nº: **11.019.417/0001-12**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41600709446 em 29/07/2009.

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2020.

IBAITI-PR, 01 de Janeiro de 2020

GEREMIAS GOMES
CPF: 022.793.879-80
TITULAR PESSOA FISICA

WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: PR022504/O-9 CPF: 161.833.479-49
Técnico Contábil

Handwritten signature and initials
(28)

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Livro Diário



Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2020	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2020	95.606,71
01/01/2020	1.2.03.001.00240	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2020	7.850,00
01/01/2020	1.2.03.001.00241	9.1.01.001.02951		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2020	13.043,40
01/01/2020	1.2.03.001.00242	9.1.01.001.02951		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2020	33.767,00
01/01/2020	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2020	7.638,50
01/01/2020	1.2.03.001.00245	9.1.01.001.02951		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2020	28.369,55
01/01/2020	1.2.03.001.00256	9.1.01.001.02951		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2020	50.124,70
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2020	11.529,64
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00566		0100009	Balanco de Abertura em 01/01/2020	521,17
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00567		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2020	130,00
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100011	Balanco de Abertura em 01/01/2020	200.000,00
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100012	Balanco de Abertura em 01/01/2020	19.352,18
01/01/2020	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100013	Valor que se transfere	4.866,87
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100014	Balanco de Abertura em 01/01/2020	4.866,87
01/01/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0100015	Honorarios 01/2020	700,00
01/01/2020	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100017	Simples 01/2020	10.923,23
01/01/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0100023	Agua, luz e telefone 01/2020	623,22
05/01/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0100016	Pgt. Honorarios 12/2019	130,00
07/01/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100025	Servicos do dia cf. nota	80.602,36
07/01/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0100027	ISS retido cf. nf. 21	2.418,07
15/01/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0100024	Pgt. Agua, luz e telefone 12/2019	521,17
15/01/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0100029	Despesas diversas	85.441,12
20/01/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100018	Pgt. Simples 12/2019	11.529,64
20/01/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0100030	Despesas bancarias	101.222,25
27/01/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100026	Servicos do dia cf. nota	79.267,38
27/01/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0100028	ISS retido cf. nf. 22	2.378,02
01/02/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0200001	Honorarios 02/2020	700,00
01/02/2020	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0200003	Simples 02/2020	16.508,32
01/02/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0200018	Agua, luz e telefone 02/2020	617,10
04/02/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200020	Servicos do dia cf. nota	52.555,52
04/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200023	ISS retido cf. nf. 23	1.576,67
05/02/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0200002	Pgt. Honorarios 01/2020	700,00
13/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200024	ISS retido cf. nf. 24	898,23
13/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200025	ISS retido cf. nf. 25	564,63
14/02/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200021	Servicos do dia cf. nota	18.821,00
14/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200026	ISS retido cf. nf. 26	564,63
15/02/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0200019	Pgt. Agua, luz e telefone 01/2020	623,22
17/02/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0200033	Despesas diversas	91.202,33
18/02/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200022	Servicos do dia cf. nota	155.377,36
18/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200027	ISS retido cf. nf. 30	782,73
18/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200028	ISS retido cf. nf. 27	850,48
18/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200029	ISS retido cf. nf. 28	396,81
18/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200030	ISS retido cf. nf. 29	2.631,30
20/02/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0200004	Pgt. Simples 01/2020	10.923,23
21/02/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0200034	Despesas bancarias	123.628,88
29/02/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0200031	Valor do ISS do mes	6.802,62
29/02/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0200032	Compensacao ISS retido	8.265,48
01/03/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0300001	Honorarios 03/2020	700,00
01/03/2020	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300003	Simples 03/2020	12.860,04
01/03/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0300012	Agua, luz e telefone 03/2020	639,31
05/03/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0300002	Pgt. Honorarios 02/2020	700,00
11/03/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0300014	Servicos do dia cf. nota	158.038,03
11/03/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0300016	ISS retido cf. nf. 31	1.315,89
11/03/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0300017	ISS retido cf. nf. 32	2.580,93
11/03/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0300018	ISS retido cf. nf. 33	844,32
15/03/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0300013	Pgt. Agua, luz e telefone 02/2020	617,10
16/03/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0300015	Servicos do dia cf. nota	1.600,50

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Livro Diário



Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/03/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0300021	Despesas diversas	155.014,77
19/03/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0300022	Despesas bancarias	107.101,81
20/03/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0300004	Pgt. Simples 02/2020	16.508,32
31/03/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0300019	Valor do ISS do mes	4.789,16
31/03/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0300020	Compensacao ISS retido	4.741,14
01/04/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0400001	Honorarios 04/2020	700,00
01/04/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00540		0400003	Simples 04/2020	16.234,14
01/04/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0400014	Agua, luz e telefone 04/2020	648,45
05/04/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0400002	Pgt. Honorarios 03/2020	700,00
06/04/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400016	Serviços do dia cf. nota	36.541,30
06/04/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0400019	ISS retido cf. nf. 35	1.096,24
07/04/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400017	Serviços do dia cf. nota	138.818,96
07/04/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0400020	ISS retido cf. nf. 36	672,53
07/04/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0400021	ISS retido cf. nf. 37	576,84
15/04/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0400015	Pgt. Agua, luz e telefone 03/2020	639,31
20/04/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0400004	Pgt. Simples 03/2020	12.860,04
20/04/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0400025	Despesas diversas	95.125,55
23/04/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400018	Serviços do dia cf. nota	49.963,00
23/04/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0400022	ISS retido cf. nf. 38	449,67
23/04/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0400026	Despesas bancarias	124.147,76
30/04/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0400023	Valor do ISS do mes	2.795,28
30/04/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0400024	Compensacao ISS retido	2.795,28
01/05/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0500001	Honorarios 05/2020	700,00
01/05/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00540		0500003	Simples 05/2020	36.161,78
01/05/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0500010	Agua, luz e telefone 05/2020	639,99
05/05/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0500002	Pgt. Honorarios 04/2020	700,00
15/05/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0500011	Pgt. Agua, luz e telefone 04/2020	648,45
19/05/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0500012	Serviços do dia cf. nota	406.626,85
19/05/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0500013	ISS retido cf. nf. 40	11.337,73
19/05/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0500014	ISS retido cf. nf. 39	861,07
19/05/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0500017	Despesas diversas	160.477,01
20/05/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0500004	Pgt. Simples 04/2020	16.234,14
22/05/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0500018	Despesas bancarias	139.964,00
31/05/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0500015	Valor do ISS do mes	12.198,80
31/05/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0500016	Compensacao ISS retido	12.198,80
01/06/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0600001	Honorarios 06/2020	700,00
01/06/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00540		0600003	Simples 06/2020	6.676,55
01/06/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0600013	Agua, luz e telefone 06/2020	658,74
05/06/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0600002	Pgt. Honorarios 05/2020	700,00
05/06/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0600015	Serviços do dia cf. nota	20.332,11
05/06/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0600017	ISS retido cf. nf. 41	609,96
15/06/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0600014	Pgt. Agua, luz e telefone 05/2020	639,99
20/06/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0600004	Pgt. Simples 05/2020	36.161,78
21/06/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0600023	Despesas diversas	90.288,74
23/06/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600019	Compra a prazo cf. nf. 000156	1.820,00
24/06/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0600016	Serviços do dia cf. nota	51.014,37
24/06/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0600018	ISS retido cf. nf. 42	1.530,43
25/06/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0600024	Despesas bancarias	141.711,00
26/06/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600020	Compra a prazo cf. nf. 003518	6.750,00
30/06/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0600021	Valor do ISS do mes	2.140,39
30/06/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0600022	Compensacao ISS retido	2.140,39
01/07/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0700004	Honorarios 07/2020	700,00
01/07/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00540		0700006	Simples 07/2020	33.211,16
01/07/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0700029	Agua, luz e telefone 07/2020	699,33
02/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700031	Serviços do dia cf. nota	30.764,54
02/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700032	Serviços do dia cf. nota	46.737,35
02/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700038	ISS retido cf. nf. 44	374,01

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
CNPJ: 11.019.417/0001-12
Livro Diário



Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	* Historico	Valor
02/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700039	ISS retido cf. nf. 45	922,94
05/07/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0700005	Pgt. Honorarios 06/2020	700,00
08/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700033	Serviços do dia cf. nota	42.015,70
08/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700040	ISS retido cf. nf. 46	1.260,47
13/07/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700047	Compra a prazo cf. nf. 001261	3.000,00
15/07/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0700030	Pgt. Agua, luz e telefone 06/2020	658,74
15/07/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700046	Compra a prazo cf. nf. 003539	6.528,00
16/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700034	Serviços do dia cf. nota	20.948,19
16/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700041	ISS retido cf. nf. 47	628,45
18/07/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0700053	Despesas bancarias	137.777,20
20/07/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0700007	Pgt. Simples 06/2020	6.676,55
21/07/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0700052	Despesas diversas	96.691,85
22/07/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700048	Compra a prazo cf. nf. 003548	6.920,00
25/07/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700049	Compra a prazo cf. nf. 003556	7.047,50
28/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700035	Serviços do dia cf. nota	45.031,08
28/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700042	ISS retido cf. nf. 48	1.350,93
29/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700036	Serviços do dia cf. nota	132.972,07
29/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700043	ISS retido cf. nf. 50	3.989,16
30/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700037	Serviços do dia cf. nota	17.700,83
30/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700045	ISS retido cf. nf. 51	159,31
31/07/2020	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700001	SALARIO a pagar	1.204,00
31/07/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0700002	F.G.T.S. a pagar	96,32
31/07/2020	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0700003	Desconto de I.N.S.S.	92,68
31/07/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0700050	Valor do ISS do mes	9.713,38
31/07/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0700051	Compensacao ISS retido	8.685,27
01/08/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0800007	Honorarios 08/2020	700,00
01/08/2020	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0800010	Pis faturamento 08/2020	2.042,53
01/08/2020	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0800011	Cofins 08/2020	9.427,06
01/08/2020	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0800012	IRPJ 08/2020	3.770,83
01/08/2020	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0800013	CSLL 08/2020	3.393,75
01/08/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0800034	Agua, luz e telefone 08/2020	767,78
04/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800036	Serviços do dia cf. nota	56.982,29
04/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800042	ISS retido cf. nf. 52	1.709,47
04/08/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0800051	Compra a prazo cf. nf. 007382	2.946,90
05/08/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800004	Pgt. Salarios 07/2020	1.204,00
05/08/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0800008	Pgt. Honorarios 07/2020	700,00
05/08/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0800050	Compra a prazo cf. nf. 001324	761,40
07/08/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0800005	Pgt. FGTS 07/2020	96,32
07/08/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0800052	Compra a prazo cf. nf. 003573	8.994,75
10/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800037	Serviços do dia cf. nota	2.094,00
14/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800038	Serviços do dia cf. nota	67.927,20
14/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800043	ISS retido cf. nf. 54	343,92
14/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800044	ISS retido cf. nf. 55	144,88
14/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800045	ISS retido cf. nf. 56	122,54
15/08/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0800035	Pgt. Agua, luz e telefone 07/2020	699,33
16/08/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0800056	Despesas diversas	85.471,11
17/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800039	Serviços do dia cf. nota	103.275,40
17/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800046	ISS retido cf. nf. 57	2.689,69
17/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800047	ISS retido cf. nf. 58	122,57
17/08/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0800053	Compra a prazo cf. nf. 003592	7.204,00
19/08/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0800057	Despesas bancarias	141.588,00
20/08/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800006	Pgt. INSS 07/2020	92,68
20/08/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0800009	Pgt. Simples 07/2020	33.211,16
24/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800040	Serviços do dia cf. nota	11.120,00
24/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800048	ISS retido cf. nf. 59	333,60
28/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800041	Serviços do dia cf. nota	72.836,44
28/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800049	ISS retido cf. nf. 60	655,53

m C

(31)

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Livro Diário

Fl. 5



Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/08/2020	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800001	SALARIO a pagar	9.210,00
31/08/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800002	F.G.T.S. a pagar	736,80
31/08/2020	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0800003	Desconto de I.N.S.S.	734,82
31/08/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0800054	Valor do ISS do mes	6.185,02
31/08/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0800055	Compensacao ISS retido	6.122,20
01/09/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0900007	Honorarios 09/2020	700,00
01/09/2020	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0900009	Pis faturamento 09/2020	1.901,24
01/09/2020	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0900011	Cofins 09/2020	8.774,92
01/09/2020	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0900013	IRPJ 09/2020	3.509,97
01/09/2020	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0900015	CSLL 09/2020	3.158,97
01/09/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0900032	Agua, luz e telefone 09/2020	672,02
05/09/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900004	Pgt. Salarios 08/2020	9.210,00
05/09/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0900008	Pgt. Honorarios 08/2020	700,00
07/09/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0900005	Pgt. FGTS 08/2020	736,80
15/09/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0900033	Pgt. Agua, luz e telefone 08/2020	767,78
15/09/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900034	Serviços do dia cf. nota	43.198,55
15/09/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900035	Serviços do dia cf. nota	12.829,01
15/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900039	ISS retido cf. nf. 63	115,46
15/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900040	ISS retido cf. nf. 62	1.295,96
16/09/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900036	Serviços do dia cf. nota	32.252,73
16/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900041	ISS retido cf. nf. 64	130,97
16/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900042	ISS retido cf. nf. 65	159,31
18/09/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900037	Serviços do dia cf. nota	92.435,18
18/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900043	ISS retido cf. nf. 66	831,92
18/09/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0900049	Despesas diversas	129.369,99
20/09/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900006	Pgt. INSS 08/2020	734,82
20/09/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0900046	Compra a prazo cf. nf. 003635	6.798,50
25/09/2020	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0900010	Pgt. Pis faturamento 08/2020	2.042,53
25/09/2020	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0900012	Pgt. Cofins 08/2020	9.427,06
28/09/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900038	Serviços do dia cf. nota	111.781,83
28/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900044	ISS retido cf. nf. 67	2.858,12
28/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900045	ISS retido cf. nf. 68	495,33
30/09/2020	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900001	SALARIO a pagar	13.615,00
30/09/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900002	F.G.T.S. a pagar	1.089,20
30/09/2020	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0900003	Desconto de I.N.S.S.	1.084,23
30/09/2020	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		0900014	Pgt. IRPJ 08/2020	3.770,83
30/09/2020	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		0900016	Pgt. CSLL 08/2020	3.393,75
30/09/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0900047	Valor do ISS do mes	5.887,07
30/09/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0900048	Compensacao ISS retido	5.887,07
01/10/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		1000007	Honorarios 10/2020	700,00
01/10/2020	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1000009	Pis faturamento 10/2020	1.527,74
01/10/2020	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1000011	Cofins 10/2020	7.051,11
01/10/2020	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		1000013	IRPJ 10/2020	2.820,45
01/10/2020	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		1000015	CSLL 10/2020	2.538,40
01/10/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		1000029	Agua, luz e telefone 10/2020	701,09
05/10/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000004	Pgt. Salarios 09/2020	13.615,00
05/10/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1000008	Pgt. Honorarios 09/2020	700,00
07/10/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1000005	Pgt. FGTS 09/2020	1.089,20
07/10/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1000035	ISS retido cf. nf. 69	657,99
09/10/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000031	Serviços do dia cf. nota	18.331,49
09/10/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000032	Serviços do dia cf. nota	42.177,90
09/10/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1000036	ISS retido cf. nf. 70	379,62
09/10/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1000037	ISS retido cf. nf. 71	549,94
15/10/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1000030	Pgt. Agua, luz e telefone 09/2020	672,02
20/10/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000006	Pgt. INSS 09/2020	1.084,23
20/10/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1000043	Despesas diversas	92.333,09
21/10/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		1000044	Despesas bancarias	120.222,00

m.

L

32

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Livro Diário

Fl. 6

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
25/10/2020	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		1000010	Pgt. Pis faturamento 09/2020	1.901,24
25/10/2020	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		1000012	Pgt. Cofins 09/2020	8.774,92
26/10/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000033	Serviços do dia cf. nota	69.856,68
26/10/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1000038	ISS retido cf. nf. 72	2.095,70
27/10/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000034	Serviços do dia cf. nota	104.670,89
27/10/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1000039	ISS retido cf. nf. 73	2.005,56
27/10/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1000040	ISS retido cf. nf. 74	1.134,56
30/10/2020	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		1000014	Pgt. IRPJ 09/2020	3.509,97
30/10/2020	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		1000016	Pgt. CSLL 09/2020	3.158,97
31/10/2020	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000001	SALARIO a pagar	17.825,00
31/10/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000002	F.G.T.S. a pagar	1.426,00
31/10/2020	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1000003	Desconto de I.N.S.S.	1.416,09
31/10/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		1000041	Valor do ISS do mes	6.165,38
31/10/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		1000042	Compensacao ISS retido	6.823,37
01/11/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		1100007	Honorários 11/2020	700,00
01/11/2020	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1100009	Pis faturamento 11/2020	2.394,90
01/11/2020	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1100011	Cofins 11/2020	11.053,38
01/11/2020	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		1100013	IRPJ 11/2020	4.421,36
01/11/2020	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		1100015	CSLL 11/2020	3.979,22
01/11/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		1100034	Agua, luz e telefone 11/2020	687,77
05/11/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100004	Pgt. Salários 10/2020	17.825,00
05/11/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1100008	Pgt. Honorários 10/2020	700,00
05/11/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100036	Serviços do dia cf. nota	25.269,30
05/11/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100037	Serviços do dia cf. nota	5.242,49
05/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100041	ISS retido cf. nf. 75	47,18
05/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100042	ISS retido cf. nf. 76	227,42
07/11/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100005	Pgt. FGTS 10/2020	1.426,00
10/11/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100038	Serviços do dia cf. nota	56.934,24
10/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100043	ISS retido cf. nf. 77	512,41
11/11/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100039	Serviços do dia cf. nota	181.932,09
11/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100044	ISS retido cf. nf. 78	2.389,28
11/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100045	ISS retido cf. nf. 80	3.068,68
11/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100046	ISS retido cf. nf. 79	2.389,28
12/11/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100040	Serviços do dia cf. nota	99.067,97
12/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100047	ISS retido cf. nf. 82	1.985,70
12/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100048	ISS retido cf. nf. 81	295,90
12/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100049	ISS retido cf. nf. 83	595,71
15/11/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1100035	Pgt. Agua, luz e telefone 10/2020	701,09
20/11/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100006	Pgt. INSS 10/2020	1.416,09
20/11/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1100053	Despesas diversas	94.177,55
25/11/2020	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		1100010	Pgt. Pis faturamento 10/2020	1.527,74
25/11/2020	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		1100012	Pgt. Cofins 10/2020	7.051,11
25/11/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		1100050	Compra a prazo cf. nf. 007669	2.000,00
30/11/2020	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100001	SALARIO a pagar	17.825,00
30/11/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100002	F.G.T.S. a pagar	1.426,00
30/11/2020	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1100003	Desconto de I.N.S.S.	1.416,09
30/11/2020	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		1100014	Pgt. IRPJ 10/2020	2.820,45
30/11/2020	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		1100016	Pgt. CSLL 10/2020	2.538,40
30/11/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		1100051	Valor do ISS do mes	7.136,58
30/11/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		1100052	Compensacao ISS retido	11.511,56
01/12/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		1200014	Honorários 12/2020	700,00
01/12/2020	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1200016	Pis faturamento 12/2020	1.772,88
01/12/2020	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1200018	Cofins 12/2020	8.182,51
01/12/2020	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		1200020	IRPJ 12/2020	3.273,01
01/12/2020	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		1200022	CSLL 12/2020	2.945,71
01/12/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		1200036	Agua, luz e telefone 12/2020	700,15
05/12/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200011	Pgt. Salários 11/2020	17.825,00

m

L8

33

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Livro Diário



Fl. 7

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
05/12/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1200015	Pgt. Honorarios 11/2020	700,00
07/12/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200012	Pgt. FGTS 11/2020	1.426,00
14/12/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200038	Serviços do dia cf. nota	68.204,27
14/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200041	ISS retido cf. nf. 84	2.046,13
15/12/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1200037	Pgt. Agua, luz e telefone 11/2020	687,77
15/12/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200039	Serviços do dia cf. nota	77.467,38
15/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200042	ISS retido cf. nf. 85	697,21
18/12/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200040	Serviços do dia cf. nota	127.078,46
18/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200043	ISS retido cf. nf. 89	82,22
18/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200044	ISS retido cf. nf. 90	82,22
18/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200045	ISS retido cf. nf. 86	31,24
18/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200046	ISS retido cf. nf. 87	878,93
18/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200047	ISS retido cf. nf. 88	173,19
19/12/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200051	Despesas diversas	129.588,80
20/12/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200013	Pgt. INSS 11/2020	1.416,09
25/12/2020	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		1200017	Pgt. Pis faturamento 11/2020	2.394,90
25/12/2020	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		1200019	Pgt. Cofins 11/2020	11.053,38
30/12/2020	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		1200021	Pgt. IRPJ 11/2020	4.421,36
30/12/2020	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		1200023	Pgt. CSLL 11/2020	3.979,22
31/12/2020	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200001	SALÁRIO a pagar	15.020,00
31/12/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200003	F.G.T.S. a pagar	1.209,08
31/12/2020	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1200010	Desconto de I.N.S.S.	1.195,00
31/12/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		1200048	Valor do ISS do mes	3.908,92
31/12/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		1200049	Compensacao ISS retido	3.991,14
31/12/2020	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200052	Lucro do periodo	169.268,32
31/12/2020	2.3.04.001.00674	2.1.01.007.00560		1200053	GEREMIAS GOMES	193.487,37
31/12/2020	2.1.01.007.00560	1.1.01.001.00001		1200054	GEREMIAS GOMES	193.487,37
31/12/2020	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200055	Encerramento do Exercício.	3.068.694,29
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00902		1200056	Encerramento do Exercício.	44.488,98
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00903		1200057	Encerramento do Exercício.	9.639,29
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200058	Encerramento do Exercício.	132.575,22
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00906		1200059	Encerramento do Exercício.	72.518,69
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200060	Encerramento do Exercício.	60.771,05
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200061	Encerramento do Exercício.	5.983,40
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200062	Encerramento do Exercício.	1.305.181,91
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200063	Encerramento do Exercício.	74.699,00
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02049		1200064	Encerramento do Exercício.	5.938,91
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200065	Encerramento do Exercício.	8.054,95
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200066	Encerramento do Exercício.	1.137.362,90
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02163		1200067	Encerramento do Exercício.	8.400,00
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02300		1200068	Encerramento do Exercício.	16.016,05
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02301		1200069	Encerramento do Exercício.	17.795,62
31/12/2020	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200070	Encerramento do Exercício.	169.268,32

m.

LJ

34

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

Página 8 de 36

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Fl. 8

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	236.399,86	159.869,74	203.640,27	192.629,33
CIRCULANTE	95.606,71	159.869,74	203.640,27	51.836,18
DISPONIVEL	95.606,71	159.869,74	203.640,27	51.836,18
CAIXA GERAL	95.606,71	159.869,74	203.640,27	51.836,18
CAIXA	95.606,71	159.869,74	203.640,27	51.836,18
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	236.399,86 -	17.047,68	17.113,32	236.465,50 -
CIRCULANTE	12.180,81 -	12.180,81	12.246,45	12.246,45 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.180,81 -	12.180,81	12.246,45	12.246,45 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.529,64 -	11.529,64	10.923,23	10.923,23 -
SIMPLES A RECOLHER	11.529,64 -	11.529,64	10.923,23	10.923,23 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	651,17 -	651,17	1.323,22	1.323,22 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	521,17 -	521,17	623,22	623,22 -
HONORARIOS A PAGAR	130,00 -	130,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	4.866,87	4.866,87	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	4.866,87	4.866,87	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	4.866,87	4.866,87	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	19.352,18 -	0,00	4.866,87	24.219,05 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	4.866,87 -	4.866,87	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	203.705,91	159.869,74	43.836,17
RECEITAS	0,00	0,00	159.869,74	159.869,74 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	159.869,74	159.869,74 -
VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	159.869,74	159.869,74 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	0,00	159.869,74	159.869,74 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	15.719,32	0,00	15.719,32
DEDUÇÕES	0,00	15.719,32	0,00	15.719,32
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	15.719,32	0,00	15.719,32
SIMPLES NACIONAL	0,00	10.923,23	0,00	10.923,23
ISS	0,00	4.796,09	0,00	4.796,09
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	187.986,59	0,00	187.986,59
DESPESAS COM VENDAS	0,00	85.441,12	0,00	85.441,12
DESPESAS GERAIS	0,00	85.441,12	0,00	85.441,12
DESPESAS DIVERSAS	0,00	85.441,12	0,00	85.441,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	623,22	0,00	623,22
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	623,22	0,00	623,22
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	623,22	0,00	623,22
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	101.922,25	0,00	101.922,25
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	101.922,25	0,00	101.922,25
DESPESAS BANCARIAS	0,00	101.222,25	0,00	101.222,25
HONORARIO	0,00	700,00	0,00	700,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	236.399,86	236.399,86	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	236.399,86	236.399,86	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	236.399,86	236.399,86	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	236.399,86	236.399,86	0,00

35

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Descricao

Saldo Anterior

Debito

Credito

Saldo

BALANÇO DE ABERTURA

0,00

236.399,86

236.399,86

0,00



Handwritten signature and the number 36 in a circle.



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Fl. 10

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	192.629,33	226.753,88	235.343,14	184.040,07
CIRCULANTE	51.836,18	226.753,88	235.343,14	43.246,92
DISPONIVEL	51.836,18	226.753,88	235.343,14	43.246,92
CAIXA GERAL	51.836,18	226.753,88	235.343,14	43.246,92
CAIXA	51.836,18	226.753,88	235.343,14	43.246,92
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	236.465,50 -	20.511,93	24.628,04	240.581,61 -
CIRCULANTE	12.246,45 -	20.511,93	24.628,04	16.362,56 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.246,45 -	20.511,93	24.628,04	16.362,56 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.923,23 -	19.188,71	23.310,94	15.045,46 -
SIMPLES A RECOLHER	10.923,23 -	10.923,23	16.508,32	16.508,32 -
ISS A RECOLHER	0,00	8.265,48	6.802,62	1.462,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.323,22 -	1.323,22	1.317,10	1.317,10 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	623,22 -	623,22	617,10	617,10 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.836,17	247.724,73	235.019,36	-56.541,54
RECEITAS	159.869,74 -	0,00	226.753,88	386.623,62 -
RECEITA BRUTA	159.869,74 -	0,00	226.753,88	386.623,62 -
VENDA DE SERVIÇOS	159.869,74 -	0,00	226.753,88	386.623,62 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	159.869,74 -	0,00	226.753,88	386.623,62 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	15.719,32	31.576,42	8.265,48	39.030,26
DEDUÇÕES	15.719,32	31.576,42	8.265,48	39.030,26
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	15.719,32	31.576,42	8.265,48	39.030,26
SIMPLES NACIONAL	10.923,23	16.508,32	0,00	27.431,55
ISS	4.796,09	15.068,10	8.265,48	11.598,71
DESPESAS OPERACIONAIS	187.986,59	216.148,31	0,00	404.134,90
DESPESAS COM VENDAS	85.441,12	91.202,33	0,00	176.643,45
DESPESAS GERAIS	85.441,12	91.202,33	0,00	176.643,45
DESPESAS DIVERSAS	85.441,12	91.202,33	0,00	176.643,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623,22	617,10	0,00	1.240,32
UTILIDADES E SERVIÇOS	623,22	617,10	0,00	1.240,32
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	623,22	617,10	0,00	1.240,32
RESULTADO FINANCEIRO	101.922,25	124.328,88	0,00	226.251,13
DESPESAS FINANCEIRAS	101.922,25	124.328,88	0,00	226.251,13
DESPESAS BANCARIAS	101.222,25	123.628,88	0,00	224.851,13
HONORARIO	700,00	700,00	0,00	1.400,00

m.

37

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2020



Página 11 de 36

Fl. 11

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	184.040,07	159.638,53	284.683,14	58.995,46
CIRCULANTE	43.246,92	159.638,53	284.683,14	81.797,69 -
DISPONIVEL	43.246,92	159.638,53	284.683,14	81.797,69 -
CAIXA GERAL	43.246,92	159.638,53	284.683,14	81.797,69 -
CAIXA	43.246,92	159.638,53	284.683,14	81.797,69 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	240.581,61 -	22.566,56	18.988,51	237.003,56 -
CIRCULANTE	16.362,56 -	22.566,56	18.988,51	12.784,51 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.362,56 -	22.566,56	18.988,51	12.784,51 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.045,46 -	21.249,46	17.649,20	11.445,20 -
SIMPLES A RECOLHER	16.508,32 -	16.508,32	12.860,04	12.860,04 -
ISS A RECOLHER	1.462,86	4.741,14	4.789,16	1.414,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.317,10 -	1.317,10	1.339,31	1.339,31 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	617,10 -	617,10	639,31	639,31 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.541,54	285.846,23	164.379,67	178.008,10
RECEITAS	386.623,62 -	0,00	159.638,53	546.262,15 -
RECEITA BRUTA	386.623,62 -	0,00	159.638,53	546.262,15 -
VENDA DE SERVIÇOS	386.623,62 -	0,00	159.638,53	546.262,15 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	386.623,62 -	0,00	159.638,53	546.262,15 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	39.030,26	22.390,34	4.741,14	56.679,46
DEDUÇÕES	39.030,26	22.390,34	4.741,14	56.679,46
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	39.030,26	22.390,34	4.741,14	56.679,46
SIMPLES NACIONAL	27.431,55	12.860,04	0,00	40.291,59
ISS	11.598,71	9.530,30	4.741,14	16.387,87
DESPESAS OPERACIONAIS	404.134,90	263.455,89	0,00	667.590,79
DESPESAS COM VENDAS	176.643,45	155.014,77	0,00	331.658,22
DESPESAS GERAIS	176.643,45	155.014,77	0,00	331.658,22
DESPESAS DIVERSAS	176.643,45	155.014,77	0,00	331.658,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.240,32	639,31	0,00	1.879,63
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.240,32	639,31	0,00	1.879,63
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.240,32	639,31	0,00	1.879,63
RESULTADO FINANCEIRO	226.251,13	107.801,81	0,00	334.052,94
DESPESAS FINANCEIRAS	226.251,13	107.801,81	0,00	334.052,94
DESPESAS BANCARIAS	224.851,13	107.101,81	0,00	331.952,94
HONORARIO	1.400,00	700,00	0,00	2.100,00

m.  (32)

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

Página 12 de 36

Fl. 12



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	58.995,46	225.323,26	236.267,94	48.050,78
CIRCULANTE	81.797,69 -	225.323,26	236.267,94	92.742,37 -
DISPONIVEL	81.797,69 -	225.323,26	236.267,94	92.742,37 -
CAIXA GERAL	81.797,69 -	225.323,26	236.267,94	92.742,37 -
CAIXA	81.797,69 -	225.323,26	236.267,94	92.742,37 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	237.003,56 -	16.994,63	20.377,87	240.386,80 -
CIRCULANTE	12.784,51 -	16.994,63	20.377,87	16.167,75 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.784,51 -	16.994,63	20.377,87	16.167,75 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.445,20 -	15.655,32	19.029,42	14.819,30 -
SIMPLES A RECOLHER	12.860,04 -	12.860,04	16.234,14	16.234,14 -
ISS A RECOLHER	1.414,84	2.795,28	2.795,28	1.414,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.339,31 -	1.339,31	1.348,45	1.348,45 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	639,31 -	639,31	648,45	648,45 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	178.008,10	242.446,46	228.118,54	192.336,02
RECEITAS	546.262,15 -	0,00	225.323,26	771.585,41 -
RECEITA BRUTA	546.262,15 -	0,00	225.323,26	771.585,41 -
VENDA DE SERVIÇOS	546.262,15 -	0,00	225.323,26	771.585,41 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	546.262,15 -	0,00	225.323,26	771.585,41 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	56.679,46	21.824,70	2.795,28	75.708,88
DEDUÇÕES	56.679,46	21.824,70	2.795,28	75.708,88
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	56.679,46	21.824,70	2.795,28	75.708,88
SIMPLES NACIONAL	40.291,59	16.234,14	0,00	56.525,73
ISS	16.387,87	5.590,56	2.795,28	19.183,15
DESPESAS OPERACIONAIS	667.590,79	220.621,76	0,00	888.212,55
DESPESAS COM VENDAS	331.658,22	95.125,55	0,00	426.783,77
DESPESAS GERAIS	331.658,22	95.125,55	0,00	426.783,77
DESPESAS DIVERSAS	331.658,22	95.125,55	0,00	426.783,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.879,63	648,45	0,00	2.528,08
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.879,63	648,45	0,00	2.528,08
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.879,63	648,45	0,00	2.528,08
RESULTADO FINANCEIRO	334.052,94	124.847,76	0,00	458.900,70
DESPESAS FINANCEIRAS	334.052,94	124.847,76	0,00	458.900,70
DESPESAS BANCARIAS	331.952,94	124.147,76	0,00	456.100,70
HONORARIO	2.100,00	700,00	0,00	2.800,00

Handwritten signature and initials, including a circled number 39.

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

Página 13 de 36

Fl. 13



Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	48.050,78	406.626,85	330.222,40	124.455,23
CIRCULANTE	92.742,37 -	406.626,85	330.222,40	16.337,92 -
DISPONIVEL	92.742,37 -	406.626,85	330.222,40	16.337,92 -
CAIXA GERAL	92.742,37 -	406.626,85	330.222,40	16.337,92 -
CAIXA	92.742,37 -	406.626,85	330.222,40	16.337,92 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	240.386,80 -	29.781,39	49.700,57	260.305,98 -
CIRCULANTE	16.167,75 -	29.781,39	49.700,57	36.086,93 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.167,75 -	29.781,39	49.700,57	36.086,93 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.819,30 -	28.432,94	48.360,58	34.746,94 -
SIMPLES A RECOLHER	16.234,14 -	16.234,14	36.161,78	36.161,78 -
ISS A RECOLHER	1.414,84	12.198,80	12.198,80	1.414,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.348,45 -	1.348,45	1.339,99	1.339,99 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	648,45 -	648,45	639,99	639,99 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	192.336,02	362.340,38	418.825,65	-135.850,75
RECEITAS	771.585,41 -	0,00	406.626,85	1.178.212,26 -
RECEITA BRUTA	771.585,41 -	0,00	406.626,85	1.178.212,26 -
VENDA DE SERVIÇOS	771.585,41 -	0,00	406.626,85	1.178.212,26 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	771.585,41 -	0,00	406.626,85	1.178.212,26 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	75.708,88	60.559,38	12.198,80	124.069,46
DEDUÇÕES	75.708,88	60.559,38	12.198,80	124.069,46
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	75.708,88	60.559,38	12.198,80	124.069,46
SIMPLES NACIONAL	56.525,73	36.161,78	0,00	92.687,51
ISS	19.183,15	24.397,60	12.198,80	31.381,95
DESPESAS OPERACIONAIS	888.212,55	301.781,00	0,00	1.189.993,55
DESPESAS COM VENDAS	426.783,77	160.477,01	0,00	587.260,78
DESPESAS GERAIS	426.783,77	160.477,01	0,00	587.260,78
DESPESAS DIVERSAS	426.783,77	160.477,01	0,00	587.260,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.528,08	639,99	0,00	3.168,07
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.528,08	639,99	0,00	3.168,07
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.528,08	639,99	0,00	3.168,07
RESULTADO FINANCEIRO	458.900,70	140.664,00	0,00	599.564,70
DESPESAS FINANCEIRAS	458.900,70	140.664,00	0,00	599.564,70
DESPESAS BANCARIAS	456.100,70	139.964,00	0,00	596.064,70
HONORARIO	2.800,00	700,00	0,00	3.500,00

m.

(40)

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

Página 14 de 36

Fl. 14

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	124.455,23	71.346,48	280.211,90	84.410,19 -
CIRCULANTE	16.337,92 -	71.346,48	280.211,90	225.203,34 -
DISPONIVEL	16.337,92 -	71.346,48	280.211,90	225.203,34 -
CAIXA GERAL	16.337,92 -	71.346,48	280.211,90	225.203,34 -
CAIXA	16.337,92 -	71.346,48	280.211,90	225.203,34 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	260.305,98 -	39.642,16	10.175,68	230.839,50 -
CIRCULANTE	36.086,93 -	39.642,16	10.175,68	6.620,45 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.086,93 -	39.642,16	10.175,68	6.620,45 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	34.746,94 -	38.302,17	8.816,94	5.261,71 -
SIMPLES A RECOLHER	36.161,78 -	36.161,78	6.676,55	6.676,55 -
ISS A RECOLHER	1.414,84	2.140,39	2.140,39	1.414,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.339,99 -	1.339,99	1.358,74	1.358,74 -
ÁGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	639,99 -	639,99	658,74	658,74 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	135.850,75	252.885,81	73.486,87	315.249,69
RECEITAS	1.178.212,26 -	0,00	71.346,48	1.249.558,74 -
RECEITA BRUTA	1.178.212,26 -	0,00	71.346,48	1.249.558,74 -
VENDA DE SERVIÇOS	1.178.212,26 -	0,00	71.346,48	1.249.558,74 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	1.178.212,26 -	0,00	71.346,48	1.249.558,74 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	124.069,46	10.957,33	2.140,39	132.886,40
DEDUÇÕES	124.069,46	10.957,33	2.140,39	132.886,40
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	124.069,46	10.957,33	2.140,39	132.886,40
SIMPLES NACIONAL	92.687,51	6.676,55	0,00	99.364,06
ISS	31.381,95	4.280,78	2.140,39	33.522,34
CUSTOS	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.189.993,55	233.358,48	0,00	1.423.352,03
DESPESAS COM VENDAS	587.260,78	90.288,74	0,00	677.549,52
DESPESAS GERAIS	587.260,78	90.288,74	0,00	677.549,52
DESPESAS DIVERSAS	587.260,78	90.288,74	0,00	677.549,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.168,07	658,74	0,00	3.826,81
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.168,07	658,74	0,00	3.826,81
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.168,07	658,74	0,00	3.826,81
RESULTADO FINANCEIRO	599.564,70	142.411,00	0,00	741.975,70
DESPESAS FINANCEIRAS	599.564,70	142.411,00	0,00	741.975,70
DESPESAS BANCARIAS	596.064,70	141.711,00	0,00	737.775,70
HONORARIO	3.500,00	700,00	0,00	4.200,00

no

41

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Página 15 de 36

Fl. 15



Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	84.410,19 -	336.169,76	274.685,11	22.925,54 -
CIRCULANTE	225.203,34 -	336.169,76	274.685,11	163.718,69 -
DISPONIVEL	225.203,34 -	336.169,76	274.685,11	163.718,69 -
CAIXA GERAL	225.203,34 -	336.169,76	274.685,11	163.718,69 -
CAIXA	225.203,34 -	336.169,76	274.685,11	163.718,69 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	230.839,50 -	16.720,56	45.716,87	259.835,81 -
CIRCULANTE	6.620,45 -	16.720,56	45.716,87	35.616,76 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.620,45 -	16.720,56	45.716,87	35.616,76 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00 -
SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	189,00	189,00 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	92,68	92,68 -
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	96,32	96,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.261,71 -	15.361,82	42.924,54	32.824,43 -
SIMPLES A RECOLHER	6.676,55 -	6.676,55	33.211,16	33.211,16 -
ISS A RECOLHER	1.414,84	8.685,27	9.713,38	386,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.358,74 -	1.358,74	1.399,33	1.399,33 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	658,74 -	658,74	699,33	699,33 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	315.249,69	312.366,69	344.855,03	282.761,35
RECEITAS	1.249.558,74 -	0,00	336.169,76	1.585.728,50 -
RECEITA BRUTA	1.249.558,74 -	0,00	336.169,76	1.585.728,50 -
VENDA DE SERVIÇOS	1.249.558,74 -	0,00	336.169,76	1.585.728,50 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	1.249.558,74 -	0,00	336.169,76	1.585.728,50 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	132.886,40	51.609,81	8.685,27	175.810,94
DEDUÇÕES	132.886,40	51.609,81	8.685,27	175.810,94
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	132.886,40	51.609,81	8.685,27	175.810,94
SIMPLES NACIONAL	99.364,06	33.211,16	0,00	132.575,22
ISS	33.522,34	18.398,65	8.685,27	43.235,72
CUSTOS	8.570,00	23.591,82	0,00	32.161,82
CUSTOS DAS MERCADORIAS	8.570,00	23.495,50	0,00	32.065,50
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	8.570,00	23.495,50	0,00	32.065,50
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	8.570,00	23.495,50	0,00	32.065,50
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	96,32	0,00	96,32
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	96,32	0,00	96,32
FGTS	0,00	96,32	0,00	96,32
DESPESAS OPERACIONAIS	1.423.352,03	237.165,06	0,00	1.660.517,09
DESPESAS COM VENDAS	677.549,52	96.691,85	0,00	774.241,37
DESPESAS GERAIS	677.549,52	96.691,85	0,00	774.241,37
DESPESAS DIVERSAS	677.549,52	96.691,85	0,00	774.241,37

m.

240



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Fl. 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.826,81	1.996,01	0,00	5.822,82
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.296,68	0,00	1.296,68
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
INSS	0,00	92,68	0,00	92,68
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.826,81	699,33	0,00	4.526,14
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.826,81	699,33	0,00	4.526,14
RESULTADO FINANCEIRO	741.975,70	138.477,20	0,00	880.452,90
DESPESAS FINANCEIRAS	741.975,70	138.477,20	0,00	880.452,90
DESPESAS BANCARIAS	737.775,70	137.777,20	0,00	875.552,90
HONORARIO	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00

m

L
J
(43)

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2020



Página 17 de 36

Fl. 17

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	22.925,54 -	314.235,33	289.091,85	2.217,94
CIRCULANTE	163.718,69 -	314.235,33	289.091,85	138.575,21 -
DISPONIVEL	163.718,69 -	314.235,33	289.091,85	138.575,21 -
CAIXA GERAL	163.718,69 -	314.235,33	289.091,85	138.575,21 -
CAIXA	163.718,69 -	314.235,33	289.091,85	138.575,21 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	259.835,81 -	42.125,69	36.968,59	254.678,71 -
CIRCULANTE	35.616,76 -	42.125,69	36.968,59	30.459,66 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.616,76 -	42.125,69	36.968,59	30.459,66 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.204,00 -	1.204,00	9.210,00	9.210,00 -
SALARIOS A PAGAR	1.204,00 -	1.204,00	9.210,00	9.210,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	189,00 -	189,00	1.471,62	1.471,62 -
INSS A RECOLHER	92,68 -	92,68	734,82	734,82 -
FGTS A RECOLHER	96,32 -	96,32	736,80	736,80 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.824,43 -	39.333,36	24.819,19	18.310,26 -
SIMPLES A RECOLHER	33.211,16 -	33.211,16	0,00	0,00
ISS A RECOLHER	386,73	6.122,20	6.185,02	323,91
PIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.042,53	2.042,53 -
COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	9.427,06	9.427,06 -
IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	3.770,83	3.770,83 -
CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	3.393,75	3.393,75 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.399,33 -	1.399,33	1.467,78	1.467,78 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	699,33 -	699,33	767,78	767,78 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	282.761,35	290.056,95	320.357,53	252.460,77
RECEITAS	1.585.728,50 -	0,00	314.235,33	1.899.963,83 -
RECEITA BRUTA	1.585.728,50 -	0,00	314.235,33	1.899.963,83 -
VENDA DE SERVIÇOS	1.585.728,50 -	0,00	314.235,33	1.899.963,83 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	1.585.728,50 -	0,00	314.235,33	1.899.963,83 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	175.810,94	23.776,81	6.122,20	193.465,55
DEDUÇÕES	175.810,94	23.776,81	6.122,20	193.465,55
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	175.810,94	23.776,81	6.122,20	193.465,55
COFINS	0,00	9.427,06	0,00	9.427,06
PIS	0,00	2.042,53	0,00	2.042,53
SIMPLES NACIONAL	132.575,22	0,00	0,00	132.575,22
ISS	43.235,72	12.307,22	6.122,20	49.420,74
CUSTOS	32.161,82	20.643,85	0,00	52.805,67
CUSTOS DAS MERCADORIAS	32.065,50	19.907,05	0,00	51.972,55
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	32.065,50	19.907,05	0,00	51.972,55
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	32.065,50	19.907,05	0,00	51.972,55
CUSTOS DOS SERVIÇOS	96,32	736,80	0,00	833,12

ma, 44

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2020



Página 18 de 36

Fl. 18

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
GUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	96,32	736,80	0,00	833,12
FGTS	96,32	736,80	0,00	833,12
DESPESAS OPERACIONAIS	1.660.517,09	238.471,71	0,00	1.898.988,80
DESPESAS COM VENDAS	774.241,37	85.471,11	0,00	859.712,48
DESPESAS GERAIS	774.241,37	85.471,11	0,00	859.712,48
DESPESAS DIVERSAS	774.241,37	85.471,11	0,00	859.712,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.822,82	10.712,60	0,00	16.535,42
PESSOAL E ENCARGOS	1.296,68	9.944,82	0,00	11.241,50
SALARIOS E ORDENADOS	1.204,00	9.210,00	0,00	10.414,00
INSS	92,68	734,82	0,00	827,50
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.526,14	767,78	0,00	5.293,92
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	4.526,14	767,78	0,00	5.293,92
RESULTADO FINANCEIRO	880.452,90	142.288,00	0,00	1.022.740,90
DESPESAS FINANCEIRAS	880.452,90	142.288,00	0,00	1.022.740,90
DESPESAS BANCARIAS	875.552,90	141.588,00	0,00	1.017.140,90
HONORARIO	4.900,00	700,00	0,00	5.600,00
PROVISÕES	0,00	7.164,58	0,00	7.164,58
IMPOSTOS S/ O LUCRO	0,00	7.164,58	0,00	7.164,58
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	0,00	7.164,58	0,00	7.164,58
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.393,75	0,00	3.393,75
IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.770,83	0,00	3.770,83

m-

JL
(45)

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Página 19 de 36

Fl. 19



Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	2.217,94	292.497,30	172.839,13	121.876,11
CIRCULANTE	138.575,21 -	292.497,30	172.839,13	18.917,04 -
DISPONIVEL	138.575,21 -	292.497,30	172.839,13	18.917,04 -
CAIXA GERAL	138.575,21 -	292.497,30	172.839,13	18.917,04 -
CAIXA	138.575,21 -	292.497,30	172.839,13	18.917,04 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	254.678,71 -	36.670,64	40.392,62	258.400,69 -
CIRCULANTE	30.459,66 -	36.670,64	40.392,62	34.181,64 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.459,66 -	36.670,64	40.392,62	34.181,64 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.210,00 -	9.210,00	13.615,00	13.615,00 -
SALARIOS A PAGAR	9.210,00 -	9.210,00	13.615,00	13.615,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.471,62 -	1.471,62	2.173,43	2.173,43 -
INSS A RECOLHER	734,82 -	734,82	1.084,23	1.084,23 -
FGTS A RECOLHER	736,80 -	736,80	1.089,20	1.089,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.310,26 -	24.521,24	23.232,17	17.021,19 -
ISS A RECOLHER	323,91	5.887,07	5.887,07	323,91
PIS A RECOLHER	2.042,53 -	2.042,53	1.901,24	1.901,24 -
COFINS A RECOLHER	9.427,06 -	9.427,06	8.774,92	8.774,92 -
IRPJ A RECOLHER	3.770,83 -	3.770,83	3.509,97	3.509,97 -
CSLL A RECOLHER	3.393,75 -	3.393,75	3.158,97	3.158,97 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.467,78 -	1.467,78	1.372,02	1.372,02 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	767,78 -	767,78	672,02	672,02 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	252.460,77	182.448,18	298.384,37	136.524,58
RECEITAS	1.899.963,83 -	0,00	292.497,30	2.192.461,13 -
RECEITA BRUTA	1.899.963,83 -	0,00	292.497,30	2.192.461,13 -
VENDA DE SERVIÇOS	1.899.963,83 -	0,00	292.497,30	2.192.461,13 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	1.899.963,83 -	0,00	292.497,30	2.192.461,13 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	193.465,55	22.450,30	5.887,07	210.028,78
DEDUÇÕES	193.465,55	22.450,30	5.887,07	210.028,78
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	193.465,55	22.450,30	5.887,07	210.028,78
COFINS	9.427,06	8.774,92	0,00	18.201,98
PIS	2.042,53	1.901,24	0,00	3.943,77
SIMPLES NACIONAL	132.575,22	0,00	0,00	132.575,22
ISS	49.420,74	11.774,14	5.887,07	55.307,81
CUSTOS	52.805,67	7.887,70	0,00	60.693,37
CUSTOS DAS MERCADORIAS	51.972,55	6.798,50	0,00	58.771,05
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	51.972,55	6.798,50	0,00	58.771,05
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	51.972,55	6.798,50	0,00	58.771,05
CUSTOS DOS SERVIÇOS	833,12	1.089,20	0,00	1.922,32
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	833,12	1.089,20	0,00	1.922,32

na

46



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FGTS	833,12	1.089,20	0,00	1.922,32
DESPESAS OPERACIONAIS	1.898.988,80	145.441,24	0,00	2.044.430,04
DESPESAS COM VENDAS	859.712,48	129.369,99	0,00	989.082,47
DESPESAS GERAIS	859.712,48	129.369,99	0,00	989.082,47
DESPESAS DIVERSAS	859.712,48	129.369,99	0,00	989.082,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.535,42	15.371,25	0,00	31.906,67
PESSOAL E ENCARGOS	11.241,50	14.699,23	0,00	25.940,73
SALARIOS E ORDENADOS	10.414,00	13.615,00	0,00	24.029,00
INSS	827,50	1.084,23	0,00	1.911,73
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.293,92	672,02	0,00	5.965,94
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.293,92	672,02	0,00	5.965,94
RESULTADO FINANCEIRO	1.022.740,90	700,00	0,00	1.023.440,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.022.740,90	700,00	0,00	1.023.440,90
DESPESAS BANCARIAS	1.017.140,90	0,00	0,00	1.017.140,90
HONORARIO	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
PROVISÕES	7.164,58	6.668,94	0,00	13.833,52
IMPOSTOS S/ O LUCRO	7.164,58	6.668,94	0,00	13.833,52
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	7.164,58	6.668,94	0,00	13.833,52
CONTRIBUICAO SOCIAL	3.393,75	3.158,97	0,00	6.552,72
IMPOSTO DE RENDA	3.770,83	3.509,97	0,00	7.280,80

YL

na.

(47)



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2020

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	121.876,11	235.036,96	253.884,01	103.029,06
CIRCULANTE	18.917,04 -	235.036,96	253.884,01	37.764,09 -
DISPONIVEL	18.917,04 -	235.036,96	253.884,01	37.764,09 -
CAIXA GERAL	18.917,04 -	235.036,96	253.884,01	37.764,09 -
CAIXA	18.917,04 -	235.036,96	253.884,01	37.764,09 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	258.400,69 -	41.328,92	42.171,26	259.243,03 -
CIRCULANTE	34.181,64 -	41.328,92	42.171,26	35.023,98 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	34.181,64 -	41.328,92	42.171,26	35.023,98 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.615,00 -	13.615,00	17.825,00	17.825,00 -
SALARIOS A PAGAR	13.615,00 -	13.615,00	17.825,00	17.825,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.173,43 -	2.173,43	2.842,09	2.842,09 -
INSS A RECOLHER	1.084,23 -	1.084,23	1.416,09	1.416,09 -
FGTS A RECOLHER	1.089,20 -	1.089,20	1.426,00	1.426,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.021,19 -	24.168,47	20.103,08	12.955,80 -
ISS A RECOLHER	323,91	6.823,37	6.165,38	981,90
PIS A RECOLHER	1.901,24 -	1.901,24	1.527,74	1.527,74 -
COFINS A RECOLHER	8.774,92 -	8.774,92	7.051,11	7.051,11 -
IRPJ A RECOLHER	3.509,97 -	3.509,97	2.820,45	2.820,45 -
CSLL A RECOLHER	3.158,97 -	3.158,97	2.538,40	2.538,40 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.372,02 -	1.372,02	1.401,09	1.401,09 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	672,02 -	672,02	701,09	701,09 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	136.524,58	261.549,72	241.860,33	156.213,97
RECEITAS	2.192.461,13 -	0,00	235.036,96	2.427.498,09 -
RECEITA BRUTA	2.192.461,13 -	0,00	235.036,96	2.427.498,09 -
VENDA DE SERVIÇOS	2.192.461,13 -	0,00	235.036,96	2.427.498,09 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	2.192.461,13 -	0,00	235.036,96	2.427.498,09 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	210.028,78	21.567,60	6.823,37	224.773,01
DEDUÇÕES	210.028,78	21.567,60	6.823,37	224.773,01
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	210.028,78	21.567,60	6.823,37	224.773,01
COFINS	18.201,98	7.051,11	0,00	25.253,09
PIS	3.943,77	1.527,74	0,00	5.471,51
SIMPLES NACIONAL	132.575,22	0,00	0,00	132.575,22
ISS	55.307,81	12.988,75	6.823,37	61.473,19
CUSTOS	60.693,37	1.426,00	0,00	62.119,37
CUSTOS DAS MERCADORIAS	58.771,05	0,00	0,00	58.771,05
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	58.771,05	0,00	0,00	58.771,05
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	58.771,05	0,00	0,00	58.771,05
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.922,32	1.426,00	0,00	3.348,32
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.922,32	1.426,00	0,00	3.348,32

m. 8 L 48

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2020

Página 22 de 36

Fl. 22

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FGTS	1.922,32	1.426,00	0,00	3.348,32
DESPESAS OPERACIONAIS	2.044.430,04	233.197,27	0,00	2.277.627,31
DESPESAS COM VENDAS	989.082,47	92.333,09	0,00	1.081.415,56
DESPESAS GERAIS	989.082,47	92.333,09	0,00	1.081.415,56
DESPESAS DIVERSAS	989.082,47	92.333,09	0,00	1.081.415,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.906,67	19.942,18	0,00	51.848,85
PESSOAL E ENCARGOS	25.940,73	19.241,09	0,00	45.181,82
SALARIOS E ORDENADOS	24.029,00	17.825,00	0,00	41.854,00
INSS	1.911,73	1.416,09	0,00	3.327,82
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.965,94	701,09	0,00	6.667,03
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.965,94	701,09	0,00	6.667,03
RESULTADO FINANCEIRO	1.023.440,90	120.922,00	0,00	1.144.362,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.023.440,90	120.922,00	0,00	1.144.362,90
DESPESAS BANCARIAS	1.017.140,90	120.222,00	0,00	1.137.362,90
HONORARIO	6.300,00	700,00	0,00	7.000,00
PROVISÕES	13.833,52	5.358,85	0,00	19.192,37
IMPOSTOS S/ O LUCRO	13.833,52	5.358,85	0,00	19.192,37
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	13.833,52	5.358,85	0,00	19.192,37
CONTRIBUICAO SOCIAL	6.552,72	2.538,40	0,00	9.091,12
IMPOSTO DE RENDA	7.280,80	2.820,45	0,00	10.101,25



m

(49)



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

C.N.P.J.: 11.019.417/0001-12

Inscrição Estadual: 9059256448

Fl. 30

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2020

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	24.219,05
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	169.268,32
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	193.487,37
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 0,00 - conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

GEREMIAS GOMES
CPF: 022.793.879-80
TITULAR PESSOA FÍSICA

WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: PR022504/O-9 CPF: 161.833.479-49
Técnico Contábil

7L
m.
(50)

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2020



HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2019	200.000,00	24.219,05	224.219,05
LUCRO DO EXERCÍCIO		169.268,32	169.268,32
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-193.487,37	-193.487,37
SALDO FINAL	200.000,00	0,00	200.000,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 200.000,00 - duzentos mil reais conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

GEREMIAS GOMES
CPF: 022.793.879-80
TITULAR PESSOA FISICA

WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: PR022504/O-9 CPF: 161.833.479-49
Técnico Contábil

ma JL (51)

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

C.N.P.J.: 11.019.417/0001-12

I.E.: 9059256448

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020****Nota 01 - Contexto Operacional**

A empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI é uma empresa individual com responsabilidade limitada, com sede na cidade de Ibaí, Estado do Paraná, Brasil, na Rua Angelo Zaninete, Sn - Jardim Perola, CEP: 84900-000, inscrita no CNPJ 11.019.417/0001-12, e tem como principais operações preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de urbanização, de alvenaria e fundações, tributada pelo simples nacional, com apuração anual.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. Do CFC 1418/12).

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

O Imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção.

Nota 04 - Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois não houve mutação no patrimônio líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios.

Nota 05 - Eventos Subseqüentes

A empresa não incorreu em eventos subseqüentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 06 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo previsão em contrário nos próximos 12 meses.

GEREMIAS GOMES

CPF: 022.793.879-80

TITULAR PESSOA FÍSICA

WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA

CRC: PRO22504/O-9 CPF: 161.833.479-49

Técnico Contábil

ma, J (52)
C



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

Plano de Contas

Fl. 33

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1. . . .		ATIVO	N
1.1. . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. .		DISPONIVEL	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.2. . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.03. .		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001.		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00240	240	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00243	243	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.001.00245	245	FERRAMENTAS	N
1.2.03.001.00256	256	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
2. . . .		PASSIVO	N
2.1. . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00542	542	ISS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00543	543	PIS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00544	544	COFINS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00548	548	IRPJ A RECOLHER	N
2.1.01.006.00549	549	CSLL A RECOLHER	N
2.1.01.007.		OUTRAS OBRIGAÇÕES	N
2.1.01.007.00560	560	LUCROS A PAGAR	N
2.1.01.007.00566	20005	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	N
2.1.01.007.00567	20002	HONORARIOS A PAGAR	N
2.3. . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. .		LUCROS OU PREJUIZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00674	674	LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	N
8. . . .		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . .		RECEITAS	S
8.1.01. .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.002.		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.2. . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00902	902	COFINS	S
8.2.03.001.00903	903	PIS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.2.03.001.00906	20006	ISS	S
8.3. . .		CUSTOS	S
8.3.01. .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S

m

8

L (53)



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

Plano de Contas

Fl. 34

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.02.		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.02.001.01004	1004	DEPRECIACOES	S
8.5.		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.01.		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001.		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02049	20004	INSS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.03.		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.5.03.002.02163	20001	HONORARIO	S
8.6.		PROVISÕES	S
8.6.01.		IMPOSTOS S/ O LUCRO	S
8.6.01.001.		IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	S
8.6.01.001.02300	2300	CONTRIBUICAO SOCIAL	S
8.6.01.001.02301	2301	IMPOSTO DE RENDA	S
9.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N

m

j

54

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020



Página 23 de 36

Fl. 23

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	103.029,06	368.446,09	143.694,99	327.780,16
CIRCULANTE	37.764,09 -	368.446,09	143.694,99	186.987,01
DISPONIVEL	37.764,09 -	368.446,09	143.694,99	186.987,01
CAIXA GERAL	37.764,09 -	368.446,09	143.694,99	186.987,01
CAIXA	37.764,09 -	368.446,09	143.694,99	186.987,01
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	259.243,03 -	47.517,44	51.040,30	262.765,89 -
CIRCULANTE	35.023,98 -	47.517,44	51.040,30	38.546,84 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.023,98 -	47.517,44	51.040,30	38.546,84 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.825,00 -	17.825,00	17.825,00	17.825,00 -
SALARIOS A PAGAR	17.825,00 -	17.825,00	17.825,00	17.825,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.842,09 -	2.842,09	2.842,09	2.842,09 -
INSS A RECOLHER	1.416,09 -	1.416,09	1.416,09	1.416,09 -
FGTS A RECOLHER	1.426,00 -	1.426,00	1.426,00	1.426,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.955,80 -	25.449,26	28.985,44	16.491,98 -
ISS A RECOLHER	981,90	11.511,56	7.136,58	5.356,88
PIS A RECOLHER	1.527,74 -	1.527,74	2.394,90	2.394,90 -
COFINS A RECOLHER	7.051,11 -	7.051,11	11.053,38	11.053,38 -
IRPJ A RECOLHER	2.820,45 -	2.820,45	4.421,36	4.421,36 -
CSLL A RECOLHER	2.538,40 -	2.538,40	3.979,22	3.979,22 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.401,09 -	1.401,09	1.387,77	1.387,77 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	701,09 -	701,09	687,77	687,77 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	156.213,97	158.729,41	379.957,65	65.014,27 -
RECEITAS	2.427.498,09 -	0,00	368.446,09	2.795.944,18 -
RECEITA BRUTA	2.427.498,09 -	0,00	368.446,09	2.795.944,18 -
VENDA DE SERVIÇOS	2.427.498,09 -	0,00	368.446,09	2.795.944,18 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	2.427.498,09 -	0,00	368.446,09	2.795.944,18 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	224.773,01	32.096,42	11.511,56	245.357,87
DEDUÇÕES	224.773,01	32.096,42	11.511,56	245.357,87
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	224.773,01	32.096,42	11.511,56	245.357,87
COFINS	25.253,09	11.053,38	0,00	36.306,47
PIS	5.471,51	2.394,90	0,00	7.866,41
SIMPLES NACIONAL	132.575,22	0,00	0,00	132.575,22
ISS	61.473,19	18.648,14	11.511,56	68.609,77
CUSTOS	62.119,37	3.426,00	0,00	65.545,37
CUSTOS DAS MERCADORIAS	58.771,05	2.000,00	0,00	60.771,05
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	58.771,05	2.000,00	0,00	60.771,05
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	58.771,05	2.000,00	0,00	60.771,05
CUSTOS DOS SERVIÇOS	3.348,32	1.426,00	0,00	4.774,32
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	3.348,32	1.426,00	0,00	4.774,32

m J L (SS)

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020

Página 24 de 36

Fl. 24



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FGTS	3.348,32	1.426,00	0,00	4.774,32
DESPESAS OPERACIONAIS	2.277.627,31	114.806,41	0,00	2.392.433,72
DESPESAS COM VENDAS	1.081.415,56	94.177,55	0,00	1.175.593,11
DESPESAS GERAIS	1.081.415,56	94.177,55	0,00	1.175.593,11
DESPESAS DIVERSAS	1.081.415,56	94.177,55	0,00	1.175.593,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.848,85	19.928,86	0,00	71.777,71
PESSOAL E ENCARGOS	45.181,82	19.241,09	0,00	64.422,91
SALARIOS E ORDENADOS	41.854,00	17.825,00	0,00	59.679,00
INSS	3.327,82	1.416,09	0,00	4.743,91
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.667,03	687,77	0,00	7.354,80
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	6.667,03	687,77	0,00	7.354,80
RESULTADO FINANCEIRO	1.144.362,90	700,00	0,00	1.145.062,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.144.362,90	700,00	0,00	1.145.062,90
DESPESAS BANCARIAS	1.137.362,90	0,00	0,00	1.137.362,90
HONORARIO	7.000,00	700,00	0,00	7.700,00
PROVISÕES	19.192,37	8.400,58	0,00	27.592,95
IMPOSTOS S/ O LUCRO	19.192,37	8.400,58	0,00	27.592,95
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	19.192,37	8.400,58	0,00	27.592,95
CONTRIBUICAO SOCIAL	9.091,12	3.979,22	0,00	13.070,34
IMPOSTO DE RENDA	10.101,25	4.421,36	0,00	14.522,61

m. J L
(56)

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2020

Página 26 de 36

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	60.771,05	0,00	0,00	60.771,05
CUSTOS DOS SERVIÇOS	4.774,32	1.209,08	0,00	5.983,40
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	4.774,32	1.209,08	0,00	5.983,40
FGTS	4.774,32	1.209,08	0,00	5.983,40
DESPESAS OPERACIONAIS	2.392.433,72	147.203,95	0,00	2.539.637,67
DESPESAS COM VENDAS	1.175.593,11	129.588,80	0,00	1.305.181,91
DESPESAS GERAIS	1.175.593,11	129.588,80	0,00	1.305.181,91
DESPESAS DIVERSAS	1.175.593,11	129.588,80	0,00	1.305.181,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.777,71	16.915,15	0,00	88.692,86
PESSOAL E ENCARGOS	64.422,91	16.215,00	0,00	80.637,91
SALARIOS E ORDENADOS	59.679,00	15.020,00	0,00	74.699,00
INSS	4.743,91	1.195,00	0,00	5.938,91
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.354,80	700,15	0,00	8.054,95
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	7.354,80	700,15	0,00	8.054,95
RESULTADO FINANCEIRO	1.145.062,90	700,00	0,00	1.145.762,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.145.062,90	700,00	0,00	1.145.762,90
DESPESAS BANCARIAS	1.137.362,90	0,00	0,00	1.137.362,90
HONORARIO	7.700,00	700,00	0,00	8.400,00
PROVISÕES	27.592,95	6.218,72	0,00	33.811,67
IMPOSTOS S/ O LUCRO	27.592,95	6.218,72	0,00	33.811,67
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	27.592,95	6.218,72	0,00	33.811,67
CONTRIBUICAO SOCIAL	13.070,34	2.945,71	0,00	16.016,05
IMPOSTO DE RENDA	14.522,61	3.273,01	0,00	17.795,62
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	169.268,32	0,00	169.268,32
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	169.268,32	0,00	169.268,32
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	169.268,32	0,00	169.268,32
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	169.268,32	0,00	169.268,32
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	169.268,32	0,00	169.268,32



Handwritten signature and initials, including a circled number '57'.


PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

I.E.: 9059256448

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

	2020	2019
ATIVO	229.559,24	236.399,86
CIRCULANTE	88.766,09	95.606,71
DISPONIVEL	88.766,09	95.606,71
CAIXA GERAL	88.766,09	95.606,71
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	140.793,15
TOTAL DO ATIVO	229.559,24	236.399,86



m. JL (58)



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

I.E.: 9059256448

Fl. 28

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

2020

2019

PASSIVO	229.559,24	236.399,86
CIRCULANTE	29.559,24	12.180,81
OBRIGAÇÕES A PAGAR	29.559,24	12.180,81
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.020,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.404,08	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.735,01	11.529,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.400,15	651,17
PATRIMONIO LIQUIDO	200.000,00	224.219,05
CAPITAL	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	24.219,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	24.219,05
TOTAL DO PASSIVO	229.559,24	236.399,86

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 229.559,24 - Duzentos e vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

GEREMIAS GOMES
CPF: 022.793.879-80
TITULAR PESSOA FISICA

WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: PR022504/O-9 CPF: 161.833.479-49
Técnico Contábil

m. 2 L (59)

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

C.N.P.J.: 11.019.417/0001-12

Inscrição Estadual: 9059256448

Fl. 29



Página 29 de 36

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2020

	2020	2019
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS.....	3.068.694,29	638.657,66
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	259.222,18	24.809,17
(=) RECEITA LIQUIDA.....	2.809.472,11	613.848,49
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	60.771,05	0,00
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	5.983,40	7.816,00
(=) LUCRO BRUTO.....	2.742.717,66	606.032,49
(-) DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS.....	1.305.181,91	553.737,50
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	80.637,91	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	8.054,95	5.868,12
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.145.762,90	1.560,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	203.079,99	44.866,87
(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL		
CONTRIBUICAO SOCIAL.....	16.016,05	0,00
IMPOSTO DE RENDA.....	17.795,62	0,00
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	169.268,32	44.866,87

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 169.268,32 - Cento e sessenta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

GEREMIAS GOMES
CPF: 022.793.879-80
TITULAR PESSOA FISICA

WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: PR022504/O-9 CPF: 161.833.479-49
Técnico Contábil

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 35 (trinta e cinco) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 035 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI**

Endereço: **RUA ANGELO ZANINETE, 347**

Bairro: **JARDIM PEROLA**

Município: **IBAITI**

UF: **PR**

CEP: **84900000**

CNPJ nº: **11.019.417/0001-12**

Registro na Junta Comercial do Paraná

Sob Registro nº 41600709446 em 29/07/2009.

Período de escrituração do livro:

Data de início: 01 de Janeiro de 2020

Data de Término: 31 de Dezembro de 2020

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2020

GEREMIAS GOMES
CPF: 022.793.879-80
TITULAR PESSOA FISICA

WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: PR022504/O-9 CPF: 161.833.479-49
Técnico Contábil

m. *LJ* (61)



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02279387980	GEREMIAS GOMES
16183347949	WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2021 15:16:19 SOB N°
20211685119.
PROTOCOLO: 211685119 DE 17/03/2021; NIRE: 41600709446.
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI



RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/03/2021

m *RL* (62)



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 137968/2021

Validade: 31/03/2022

Razão Social: PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11019417000112

Num. Registro: 63442

Registrada desde : 18/05/2017

Capital Social: R\$ 320.000,00

Endereço: RUA ANGELO ZANINETI, 347 JARDIM PEROLA

Município/Estado: IBAITI-PR

CEP: 84900000

Objetivo Social:

"4311802 Preparação de limpeza de terrenos - 4399102 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias - 4213800 Obras de urbanização - 2330302 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil - 2342701 Fabricação de pisos e azulejos - 4399103 Obras de alvenaria - 4391600 Obras de fundação - 4712100 Comércio varejista de produtos alimentícios (mercearia)".

Restrição de Atividade : As atividades da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 11019417000112

1 - ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR

Carteira: PR-158759/D

Data de Expedição: 08/02/2017

Desde: 29/04/2021 Carga Horária: 2:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: "Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea."

2 - RICARDO LOPES

Carteira: PR-156107/D

Data de Expedição: 02/09/2016

Desde: 18/05/2017 Carga Horária: 2: H/D Até: 30/03/2019

Desde: 29/08/2019 Carga Horária: 2: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Handwritten signature and stamp with the number 63.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 332826/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/11/2021 10:41:10

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

nc. J L (64)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

6666/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RICARDO LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO LOPES**

RNP: 1715739710

Registro: **PR-156107/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **1720194328051** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: 28/10/2019 Baixada em: 29/10/2019 Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE IBAÍTI** CNPJ: 77.008.068/0001-41

Rua: **PRAÇA DOS TRÊS PODERES - RUA VEREADOR JOSÉ DE MOURA BUENO** Nº: 23

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **IBAÍTI** UF: **PR** CEP: 84900-000

Contrato: 18/2018 celebrado em 23/02/2018

Valor do contrato: R\$ 186.915,96 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PROLONGAMENTO AV. DRA FERNANDINA DO AMARAL GENTILE** Nº: S/N

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IBAÍTI**

UF: **PR**

CEP: 84900-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 05/03/2018 Conclusão efetiva: 22/05/2019

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE IBAÍTI**

CNPJ: 77.008.068/0001-41

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 4622,94 M2; **2- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 64,8 M3; **3- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 125 METRO; **4- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 4510,44 M2; **5- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 516 M3; **6- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 26,62 M3; **7- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 32,53 M3; **8- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 199,82 M3; **9- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 244,34 M3; **10- Execução** Execução de obra MEIO FIO COM SARJETA DE CONCRETO, 1509,2 M2; **11- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 220 METRO; **12- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 11 UNID; **13- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 5 UNID; **14- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 1 UNID; **15- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 112,5 M2

Observações:

REMOÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO E COLOCAÇÃO DE 11 BOCAS DE LOBO, 5 CAIXAS DE LIGAÇÃO E 1 DISSIPADOR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6666/2019

16/11/2021 14:46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 385643/2019.

CAT nº 6666/2019 de 07/11/2019, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

65



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

6666/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 385843/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 385843/2019.

CAT nº 6666/2019 de 07/11/2019, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

66



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

5187/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RICARDO LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO LOPES** ✓
Registro: **PR-156107/D**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1715739710



Número da ART: **1720194113357** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: 29/08/2019 Baixada em: 30/08/2019 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME** ✓

Contratante: **BERNARDO CHOEIRE DE PROENCA** CNPJ: **14.556.988/0001-84**

Rua: **LOTEAMENTO JARDIM PROENCA** Nº: S/N

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **JABOTI** UF: **PR** CEP: **84930-000**

Contrato: **celebrado em 20/05/2017 Vinculado a ART: 20172633666**

Valor do contrato: **R\$ 14.800,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO JARDIM PROENCA** Nº: S/N

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JABOTI**

UF: **PR**

CEP: **84930-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **20/05/2017** Conclusão efetiva: **22/06/2017**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **BERNARDO CHOEIRE DE PROENCA**

CNPJ: **14.556.988/0001-84**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de obras de terra terraplenagem, 2050 M2; 2- Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 2050 M2; 3- Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas, 480 M2; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 500 METRO; 5- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 6 UNID; 6- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 28 UNID**

Observações:

480 M2 DE CALÇADA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5187/2019

16/11/2021 14:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 328926/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 328926/2019.

CAT nº 5187/2019 de 18/09/2019, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

67

Jardim
Proença



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

CONTRATANTE

Nome/Razão Social: Loteamento Jardim Proença – Bernardo C. de Proença

CNPJ: 14.556.988/0001-84

Endereço: Lot Jardim Proença s/n

Cidade: Jaboti – PR

CEP: 84930000

Representante Legal: Bernardo Choeire de Proença

CPF: 216.128.688-94

CONTRATADO (A)

Nome/Razão Social: Dener Henrique Marçal Gomes & Cia Ltda-Me

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Responsável Técnico: Ricardo Lopes

CPF: 058.254.969.80

CREA-PR – 156107/D

Anotação de Responsabilidade Técnica Correspondente: 20172633666

Data de Início da Obra: 20/05/2017

Data de Conclusão: 22/06/2017

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

	PREVISTO	EXECUTADO	% EXECUTADO
Terraplanagem	2050 m ²	2050 m ²	100
Meio Fio com Sarjeta	500 m	500 m	100
Pavimentação	2050 m ²	2050 m ²	100
Calçadas	480 m ²	480 m ²	100

Era o que tínhamos a atestar.

Jaboti, 06 De Novembro De 2017.

BERNARDO CHOEIRE DE PROENÇA
Loteamento Jardim Proença

Loteamento Residencial Jardim Proença

CNPJ: 14.556.988/0001-84

Rua Sebastião Rodrigues de Carvalho, 214 - Jd. Proença - Jaboti/PR

Fone 43/ 3622-1935

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 328926/2019.

CAT n° 5187/2019 de 18/09/2019, página 2 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

m J L 68



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20174766841
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal



Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR
(CPF: 084.329.289-09)

Nº Carteira: PR-158759/D - Nº Visto Crea. -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL.

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: LOTEAMENTO JARDIM PROENÇA - BERNARDO CHOEIRE DE PROENÇA

CPF/CNPJ 14.556.988/0001-84

Endereço: LOT JARDIM PROENÇA S/N CENTRO

CEP: 84930000 JABOTI PR Fone:

Local da Obra/Serviço: LOT JARDIM PROENÇA S/N
CENTRO - JABOTI PR

Quadra:

Lote:

CEP: 84930000

Tipo de Contrato

4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Dimensão

2050 M2

Ativ. Técnica

6 VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS

Área de Comp.

1104 SISTEMAS DE TRANSPORTES

Tipo Obra/Serv

045 ARRUEAMENTO

Serviços

050 EXECUÇÃO

contratados

052 EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM

063 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

130 OUTROS

166 FISCALIZAÇÃO OBRAS PÚBLICAS OBRAS PROP.

Dados Compl

0

Data Início

31/10/2017

Data Conclusão

31/10/2017

Vir Obra R\$ 0,00

Vir Contrato

R\$ 2.000,00

Vir Taxa

R\$ 21,53

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

SERVIÇOS 100% EXECUTADOS

TERRAPLANAGEM - 2050 M²

MEIO FIO COM SARJETA - 500 M

PAVIMENTAÇÃO - 2050 M²

CALÇADAS - 480 M²

Insp.: 4710

31/10/2017

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional/Empresa.

Central de informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: As partes, livremente e de comum acordo, decidem que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com as Leis 9.307 de 23 de setembro de 1996 e 13.129 de 28 de maio de 2015, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, e em conformidade com o Regulamento. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos."

Contratante/Proprietário

Profissional Responsável

Para a adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.

m. J. L. (69)

LAUDO TÉCNICO



CONTRATANTE

Nome/Razão Social: Loteamento Jardim Proença – Bernardo C. de Proença

CNPJ: 14.556.988/0001-84

Endereço: Lot Jardim Proença s/n

Cidade: Jaboti – PR CEP: 84930000

Representante Legal: Bernardo Choeire de Proença

CPF: 216.128.688-94

Responsável Técnico pela Vistoria

Nome/Razão Social: Antonio Helly Santiago Junior

CPF: 084.329.289-09

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-PR – 158759/D

Anotação de Responsabilidade Técnica Correspondente: 20174766841

OBJETO

Pavimentação de ruas (2050 m²) com pedras irregulares e obras complementares.

DATAS

Início: 20/05/2017

Conclusão: 22/06/2017

VISTORIA

- * A vistoria foi realizada em 27/10/2017, com a presença do engenheiro responsável pela execução dos serviços. E os serviços realizados encontravam-se conforme o disposto abaixo:

01 – Terraplanagem: Os serviços foram 100% executados. Foi removida uma camada superficial necessária para a colocação do berço de pó de pedra com espessura de aproximadamente 15 cm. O terreno foi bem compactado mecanicamente.

Santiago
m. y. C. (70)



02 – Drenagem Superficial/ Guias de meio fio: Os serviços foram 100% executados. As guias de concreto com sarjeta foram executadas com seção trapezoidal nas dimensões:

- Comprimento = 1,00 m
- Largura da face superior = 0,12 m
- Largura da face inferior = 0,15 m
- Altura = 0,30 m

A altura livre das guias não ultrapassou 15 cm e foram executadas conforme às normas da Associação Brasileira de Cimento Portland.

03 – Execução do Sub-Leito – Os serviços foram 100% executados. O colchão foi executado em pó de pedra, compactado, com espessura final de aproximadamente 14 cm.

04 – Assentamentos das Pedras Irregulares – Os serviços foram 100% executados. As pedras irregulares, com espessura de 8 cm, foram assentadas sobre a camada de pó de pedra, com juntas de 0,5 cm.

05 – Rejuntamento e Compactação das Pedras Irregulares – Os serviços foram 100% executados. O rejuntamento foi feito com uma camada de areia fina e bem adensada.

06 – Calçadas – Os serviços foram 100% executados. As calçadas foram executadas com espessura de 6 cm e largura de 1,20 m.

Segue abaixo os serviços executados:

	% EXECUTADO
Terraplanagem	100
Meio Fio com Sarjeta	100
Pavimentação	100
Calçadas	100

Área Total: 2050 m²

Antonio Helly Santiago Junior

Eng. Civil CREA 158759/D



Jardim
Proença



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

CONTRATANTE

Nome/Razão Social: Loteamento Jardim Proença – Bernardo C. de Proença

CNPJ: 14.556.988/0001-84

Endereço: Lot Jardim Proença s/n

Cidade: Jaboti – PR CEP: 84930000

Representante Legal: Bernardo Choeire de Proença CPF: 216.128.688-94

CONTRATADO (A)

Nome/Razão Social: Dener Henrique Marçal Gomes & Cia Ltda-Me

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Responsável Técnico: Ricardo Lopes

CPF: 058.254.969.80

CREA-PR – 156107/D

Anotação de Responsabilidade Técnica Correspondente: 20172633666

Data de Início da Obra: 20/05/2017

Data de Conclusão: 22/06/2017

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

	PREVISTO	EXECUTADO	% EXECUTADO
Terraplanagem	2050 m ²	2050 m ²	100
Meio Fio com Sarjeta	500 m	500 m	100
Pavimentação	2050 m ²	2050 m ²	100
Calçadas	480 m ²	480 m ²	100

Era o que tínhamos a atestar.

Jaboti, 06 De Novembro De 2017.


BERNARDO CHOEIRE DE PROENÇA
Loteamento Jardim Proença

Loteamento Residencial Jardim Proença
CNPJ: 14.556.988/0001-84
Rua Sebastião Rodrigues de Carvalho, 214 - Jd. Proença - Jaboti/PR
Fone: (43) 3522-1066

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 328926/2019.

CAT nº 5187/2019 de 18/09/2019, página 2 de 5



 (72)



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20174766841
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal



Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR
(CPF: 084.329.289-09)

Nº Carteira: PR-158759/D - Nº Visto Crea. -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: LOTEAMENTO JARDIM PROENÇA - BERNARDO CHOEIRE DE PROENÇA

CPF/CNPJ 14.556.988/0001-84

Endereço: LOT JARDIM PROENÇA S/N CENTRO

CEP: 84930000 JABOTI PR Fone:

Local da Obra/Serviço: LOT JARDIM PROENÇA S/N

CENTRO - JABOTI PR

Quadra:

Lote:

CEP: 84930000

Tipo de Contrato

4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Dimensão

2050 M2

Ativ. Técnica

6 VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS

Área de Comp.

1104 SISTEMAS DE TRANSPORTES

Tipo Obra/Serv

045 ARRUAAMENTO

Serviços

050 EXECUÇÃO

contratados

082 EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM

063 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

130 OUTROS

169 FISCALIZAÇÃO OBRAS PUBLICAS OBRAS PROP.

Dados Compl.

0

Data Início

31/10/2017

Data Conclusão

31/10/2017

Vir Obra R\$ 0,00

Vir Contrato

R\$ 2.000,00

Vir Taxa

R\$ 81,53

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

SERVIÇOS 100% EXECUTADOS

TERRAPLANAGEM - 2050 M²

MEIO FIO COM SARJETA - 500 M

PAVIMENTAÇÃO - 2050 M²

CALÇADAS - 480 M²

Insp.: 4710

31/10/2017

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional/Empresa.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: As partes, livremente e de comum acordo, decidem que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com as Leis 9.307 de 23 de setembro de 1996 e 13.129 de 26 de maio de 2015, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, e em conformidade com o Regulamento. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos."

Contratante/Proprietário

Profissional Responsável

Para a adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <http://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 32892019.

CAT nº 5187/2019 de 18/09/2019, página 3 de 5



m. J. L. (73)

LAUDO TÉCNICO



CONTRATANTE

Nome/Razão Social: Loteamento Jardim Proença – Bernardo C. de Proença

CNPJ: 14.556.988/0001-84

Endereço: Lot Jardim Proença s/n

Cidade: Jaboti – PR

CEP: 84930000

Representante Legal: Bernardo Choeire de Proença

CPF: 216.128.688-94

Responsável Técnico pela Vistoria

Nome/Razão Social: Antonio Helly Santiago Junior

CPF: 084.329.289-09

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-PR – 158759/D

Anotação de Responsabilidade Técnica Correspondente: 20174766841

OBJETO

Pavimentação de ruas (2050 m²) com pedras irregulares e obras complementares.

DATAS

Início: 20/05/2017

Conclusão: 22/06/2017

VISTORIA

- A vistoria foi realizada em 27/10/2017, com a presença do engenheiro responsável pela execução dos serviços. E os serviços realizados encontravam-se conforme o disposto abaixo:

01 – Terraplanagem: Os serviços foram 100% executados. Foi removida uma camada superficial necessária para a colocação do berço de pó de pedra com espessura de aproximadamente 15 cm. O terreno foi bem compactado mecanicamente.

Santiago
YL (74)



02 – Drenagem Superficial/ Guias de meio fio: Os serviços foram 100% executados. As guias de concreto com sarjetã foram executadas com seção trapezoidal nas dimensões:

- Comprimento = 1,00 m
- Largura da face superior = 0,12 m
- Largura da face inferior = 0,15 m
- Altura = 0,30 m

A altura livre das guias não ultrapassou 15 cm e foram executadas conforme às normas da Associação Brasileira de Cimento Portland.

03 – Execução do Sub-Leito – Os serviços foram 100% executados. O colchão foi executado em pó de pedra, compactado, com espessura final de aproximadamente 14 cm.

04 – Assentamentos das Pedras Irregulares – Os serviços foram 100% executados. As pedras irregulares, com espessura de 8 cm, foram assentadas sobre a camada de pó de pedra, com juntas de 0,5 cm.

05 – Rejuntamento e Compactação das Pedras Irregulares – Os serviços foram 100% executados. O rejuntamento foi feito com uma camada de areia fina e bem adensada.

06 – Calçadas – Os serviços foram 100% executados. As calçadas foram executadas com espessura de 6 cm e largura de 1,20 m.

Segue abaixo os serviços executados:

	% EXECUTADO
Terraplanagem	100
Meio Fio com Sarjeta	100
Pavimentação	100
Calçadas	100

Área Total: 2050 m²

Antonio Helly Santiago Junior

Eng. Civil CREA 158759/D



Handwritten notes at the bottom right: 'm', 'j', 'C', and a circle containing the number '75'.



MUNICÍPIO DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



O MUNICÍPIO DE IBAÍTI, CNPJ 77.008.068/0001-41, atesta que o profissional RICARDO LOPES, engenheiro civil, portador do CREA PR 156107/D, RG 11.073.315-1, CPF 058.254.969-80 atuou como responsável técnico da empresa DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME, CNPJ:11.019.417/0001-12

CONTRATO:

Nº 18/2018

OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS URBANAS, CONFORME RUAS ADJACENTES DA AVENIDA DRA FERNANDINA DO AMARAL GENTILE.

ENDEREÇO DA OBRA:

RUAS ADJACENTES DA AVENIDA DRA FERNANDINA DO AMARAL GENTILE

EMPRESA CONTRATADA:

DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME -CNPJ:
11.019.417/0001-12

EMPRESA CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE IBAÍTI – CNPJ 77.008.068/0001-41

ART:

1720194328051

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RICARDO LOPES – ENGENHEIRO CIVIL, CREA PR 156107/D, RNP
1715739710

PERÍODO DA OBRA:

05/03/2018 à 22/05/2019

Handwritten signature and stamp with the number 76.

**IBAÍTI**

MUNICÍPIO DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ



ATIVIDADES EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE

Foram executados os serviços de pavimentação com pedra irregular, incluindo obras de drenagem, remoção de revestimento primário, regularização e compactação o subleito, colchão de argila, meio fio e sarjeta.

SERVIÇOS EXECUTADOS	
Pedra Irregular	4.622,94 m ²
Escavação Mecânica de Valas	580 m ³
Reaterro sem Apiloamento	226,44 m ³
Reaterro com Apiloamento	276,87 m ³
Galerias de Águas Pluviais	220 m
Caixa de Ligação	5 um
Boca de Lobo	11 um
Dissipador	1 um
Remoção de Revestimento Primário	462,3 m ³
Meio Fio com Sarjeta de Concreto	1509,20 m


CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA
Eng Civil CREA PR 8895/D
Responsável da Contratante


IBAÍTI

Atestamos a validade desta certidão de responsabilidade no site do
Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
de protocolo: 38683/2019.

CAT nº 6666/2019 de 07/11/2019, página 4 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

5187/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RICARDO LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO LOPES**

RNP: 1715739710

Registro: **PR-156107/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720194113357** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/08/2019 Baixada em: 30/08/2019 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME**

Contratante: **BERNARDO CHOEIRE DE PROENÇA** CNPJ: 14.556.988/0001-84

Rua: **LOTEAMENTO JARDIM PROENÇA** Nº: S/N

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **JABOTI** UF: **PR** CEP: 84930-000

Contrato: celebrado em 20/05/2017 Vinculado a ART: 20172633666

Valor do contrato: R\$ 14.800,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO JARDIM PROENÇA** Nº: S/N

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JABOTI**

UF: **PR**

CEP: 84930-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/05/2017 Conclusão efetiva: 22/06/2017

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **BERNARDO CHOEIRE DE PROENÇA**

CNPJ: 14.556.988/0001-84

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de obras de terra terraplenagem, 2050 M2; 2- Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 2050 M2; 3- Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas, 480 M2; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 500 METRO; 5- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 6 UNID; 6- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 28 UNID**

Observações:

480 M2 DE CALÇADA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5187/2019

16/11/2021 14:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 328926/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 328926/2019.

CAT nº 5187/2019 de 18/09/2019, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

78



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

6666/2019

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RICARDO LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO LOPES**

RNP: 1715739710

Registro: **PR-156107/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720194328051** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: 28/10/2019 Baixada em: 29/10/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE IBAITI** CNPJ: **77.008.068/0001-41**

Rua: **PRAÇA DOS TRÊS PODERES - RUA VEREADOR JOSÉ DE MOURA BUENO** Nº: 23

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **IBAITI** UF: **PR** CEP: **84900-000**

Contrato: **18/2018** celebrado em **23/02/2018**

Valor do contrato: **R\$ 186.915,96** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PROLONGAMENTO AV. DRA FERNANDINA DO AMARAL GENTILE** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IBAITI**

UF: **PR**

CEP: **84900-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **05/03/2018** Conclusão efetiva: **22/05/2019**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICIPIO DE IBAITI**

CNPJ: **77.008.068/0001-41**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 4622,94 M2; **2- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 64,8 M3; **3- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 125 METRO; **4- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 4510,44 M2; **5- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 516 M3; **6- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 26,62 M3; **7- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 32,53 M3; **8- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 199,82 M3; **9- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 244,34 M3; **10- Execução** Execução de obra MEIO FIO COM SARJETA DE CONCRETO, 1509,2 M2; **11- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 220 METRO; **12- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 11 UNID; **13- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 5 UNID; **14- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 1 UNID; **15- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 112,5 M2

Observações:

REMOÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO E COLOCAÇÃO DE 11 BOCAS DE LOBO, 5 CAIXAS DE LIGAÇÃO E 1 DISSIPADOR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6666/2019

07/12/2021 09:34

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 385843/2019.

CAT nº 6666/2019 de 07/11/2019, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

JLm

79



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado**

6666/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 385843/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 385843/2019.

CAT nº 6666/2019 de 07/11/2019, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Handwritten signature and initials



MUNICÍPIO DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE IBAÍTI, CNPJ 77.008.068/0001-41, atesta que o profissional RICARDO LOPES, engenheiro civil, portador do CREA PR 156107/D, RG 11.073.315-1, CPF 058.254.969-80 atuou como responsável técnico da empresa DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME, CNPJ:11.019.417/0001-12

CONTRATO:

Nº 18/2018

OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS URBANAS, CONFORME RUAS ADJACENTES DA AVENIDA DRA FERNANDINA DO AMARAL GENTILE.

ENDEREÇO DA OBRA:

RUAS ADJACENTES DA AVENIDA DRA FERNANDINA DO AMARAL GENTILE

EMPRESA CONTRATADA:

DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME - CNPJ: 11.019.417/0001-12

EMPRESA CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE IBAÍTI – CNPJ 77.008.068/0001-41

ART:

1720194328051

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RICARDO LOPES – ENGENHEIRO CIVIL, CREA PR 156107/D, RNP 1715739710

PERÍODO DA OBRA:

05/03/2018 à 22/05/2019

Handwritten signature and stamp.



MUNICÍPIO DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ



IBAÍTI

ATIVIDADES EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE

Foram executados os serviços de pavimentação com pedra irregular, incluindo obras de drenagem, remoção de revestimento primário, regularização e compactação o subleito, colchão de argila, meio fio e sarjeta.

SERVIÇOS EXECUTADOS	
Pedra Irregular	4.622,94 m ²
Escavação Mecânica de Valas	580 m ³
Reaterro sem Apiloamento	226,44 m ³
Reaterro com Apiloamento	276,87 m ³
Galerias de Águas Pluviais	220 m
Caixa de Ligação	5 um
Boca de Lobo	11 um
Dissipador	1 um
Remoção de Revestimento Primário	462,3 m ³
Meio Fio com Sarjeta de Concreto	1509,20 m

CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA

Eng Civil CREA PR 8895/D

Responsável da Contratante

IBAÍTI

Handwritten initials and a circled number 82



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **137972/2021**

Validade: 12/12/2021

Nome Civil: RICARDO LOPES

Carteira - CREA-PR Nº :PR-156107/D

Registro Nacional : 1715739710

Registrado(a) desde : 02/09/2016

Filiação : JOSÉ FERNANDES LOPES

MARCÍLIA FERNANDES LOPES

Data de Nascimento : 05/07/1993

Carteira de Identidade : 110733151

Naturalidade : PIRAI DO SUL/PR

CPF : 05825496980

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS

Data da Colação de Grau : 08/07/2016

Diplomação : 08/08/2016

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

63442 - PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11019417000112

Desde: 29/08/2019 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

70557 - C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUÇÃO

CNPJ: 29843330000120

Desde: 19/10/2021 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui débitos de anuidade parcelado.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

[Assinatura manuscrita]
[Assinatura manuscrita]
[Assinatura manuscrita]

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 332823/2021.



Emitida via Internet em 12/11/2021 10:45:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

JLM.
(84)



GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12

Rua Angelo Zanineti, 347 – Jardim Perola – Ibaiti/PR – Cep 84.900-000

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

TOMADA DE PREÇO Nº012/2021

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA/CAU N	Assinatura do responsável técnico
	RICARDO LOPES	ENGENHEIRO	PR156107D	<i>Ricardo Lopes</i>

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

IBAITI 08 DE DEZEMBRO DE 2021

PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12
IBAITI - PR


Geremias Gomes

CNPJ 11.019.417/0001-12





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EMPRESA

Contrato de Prestação de Serviços entre RICARDO LOPES e a empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, para os fins que se especifica.

No dia 18/08/2021, na cidade de Ibaiti - PR, o(a) Engenheiro(a) RICARDO LOPES, registrado no CREA sob nº PR-156107/D, com CPF nº 058.254.969-80, residente à Rua Alfredo Ribeiro de Souza, 156 - Pirai do Sul - PR, doravante denominado **CONTRATADO**, e a Empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, estabelecida na Cidade de Ibaiti-PR, inscrita no CNPJ nº 11.019.417/0001-12, neste ato representada pelo Sr.(a) Geremias Gomes, Brasileiro(a), solteiro(a), residente e domiciliado na cidade de Ibaiti, CPF nº 022.793.879-80, RG nº 6.901.651-0, doravante denominada **CONTRATANTE**, resolvem firmar este contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

DO OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados junto a empresa **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO:

As realizações dos serviços ocorrerão conforme necessidade da Empresa dentro das atribuições do contratado, conforme legislação vigente.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

CLÁUSULA SEGUNDA – As partes se obrigam a cumprir fielmente o presente contrato nos termos a seguir:

§ 1º - Constituem obrigações do **CONTRATADO**:

- Cumprir o presente contrato prestando os serviços de Responsabilidade Técnica dentro da necessidade da Empresa para melhor desempenho e produtividade, cumprir com as responsabilidades de expedições de documentos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
- Cumprir a carga horária de 2 h/dia, prestando os serviços de responsabilidade técnica com Engenheiro Civil.

§ 2º Constituem obrigações da **CONTRATANTE**:

- Colocar à disposição do **Contratado** todas as informações necessárias para realizar seu trabalho.
- Efetuar o pagamento de todas as taxas referentes a qualquer documentação emitida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica estipulado o valor de R\$ 2200,00, (Dois mil e duzentos reais), a título de remuneração mensal ao (á) contratado (a) pelos serviços de responsabilidade técnica, devendo esta ser paga pela contratante até o dia 05 de cada mês.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 09/12/21

Assinado

86



Fica estipulado a porcentagem de 2,5% do valor bruto de cada serviço realizado pela contratante, pago por medição realizada junto aos órgãos, empresas e demais contratantes.

PARÁGRAFO ÚNICO:

A primeira mensalidade será paga ao **CONTRATADO**, no ato da assinatura do Contrato.

DO PRAZO:

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando em 22/08/2021, podendo ser prorrogado por igual ou menor prazo, se as partes assim concordarem.

DA RESCISÃO:

CLÁUSULA QUINTA – Este Contrato será rescindido automaticamente ao final da sua vigência, tornando-se vencido e, assim, executável, independente de manifestação das partes se o **CONTRATANTE** deixar de efetuar o pagamento de acordo com a cláusula terceira.

PARÁGRAFO ÚNICO:

O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito, com o prazo mínimo de 60(sessenta) dias, ou por negligencia ou falta grave.

DO FORO:

CLÁUSULA SEXTA:

Fica eleito o foro da Comarca de Ibaiti - PR, para dirimir quaisquer dúvidas da aplicação do presente contrato.

Ibaiti/PR, 18/08/2021

scido Firma
- Tibagi - PR

Rescindido Firma
Ventania - Tibagi - PR

PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI

Ricardo Lopes
RICARDO LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA

Testemunhas:

CONFERE COM O ORIGINAL

EM

09/12/21

Daiane A. B.

SERVIÇO DISTRITAL DE VENTANIA
Av. Anacleto B. de Camargo, s/nº - Fone: (42)99877-2950
Selo nº 1813744CVAA0000000206521U
Consulte em <http://horus.funapen.com.br/consulta>
Reconheço por Semelhança as assinaturas de GEREMIAS GOMES
e RICARDO LOPES. *0001* F7DZH838K-62877E-11*. Dou fé.
Ventania-Paraná, 18 de agosto de 2021.
Em Testº *A.* da Verdade
Antonio Helly Santiago-Titular

Antonio Helly Santiago
Oficial Titular
de Registro, Registro Civil e
Anexos
VENTANIA - IBAITI - PR

M.
J.C. (87)



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 77.008.068/0001-41
IBAITI - PARANÁ



ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Concorrência Tomada de Preço nº 012/2021 – Processo Administrativo 461/2021.

Declaramos que o Engenheiro Civil RICARDO LOPES, CREA 15.610/D – PR; RG 110733151, CPF 058.254.969-80 responsável técnico da proponente DENER HENRIGUE MARÇAL GOMES LTDA, CNPJ 11.019.417/0001-12, devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe.

Ibaiti, 07 de dezembro de 2021.

ANTONIO VINCENZI
ENGENHEIRO CIVIL – CREA N.º 10.382/D-PR.
RESPONSÁVEL TÉCNICO - PREFEITURA

Ricardo Lopes
Engenheiro Civil – CREA N.º 15.610/D-PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO - EMPRESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 77.008.068/0001-41

IBAITI - PARANÁ



ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Concorrência Tomada de Preço nº 012/2021 – Processo Administrativo 461/2021.

Declaramos que o Engenheiro Civil RICARDO LOPES, CREA 15.610/D – PR; RG 110733151, CPF 058.254.969-80 responsável técnico da proponente DENER HENRIGUE MARÇAL GOMES LTDA, CNPJ 11.019.417/0001-12, devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe.

Ibaiti, 07 de dezembro de 2021.

ANTONIO VINCENZI
ENGENHEIRO CIVIL – CREA N.º 10.382/D-PR.
RESPONSÁVEL TÉCNICO - PREFEITURA

Ricardo Lopes
Engenheiro Civil – CREA N.º 15.610/D-PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO - EMPRESA



TOMADA DE PREÇOS 012/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI
IBAÍTI 08 DEZEMBRO DE 2021

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

- 2 BETONEIRA;
- 1 MARTELETE;
- 2 MAQUITA;
- 1 RETROESCAVADEIRA;
- 1 CAMINHÃO CAÇAMBA;
- 2 FURADEIRA;
- 1 RISCADERA;
- 1 COMPACTADOR DE SOLO;
- 3 ENCHADAS;
- 3 PÁ QUADRADA;
- 1 VAN;
- 5 KITS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA;
- 4 CORTADEIRA PICARETA E TRADO;
- 3 CARRINHO DE MÃO;

PAVIMENTAÇÃO G GOME
IBAÍTI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12
IBAÍTI - PR


GEREMIAS GOMES
CPF 022.793.879-80

m.
dt 90



TOMADA DE PREÇOS 012/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

TOMADA DE PREÇOS ° 012/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

PROponente: GEREMIAS GOMES CNPJ 11.019.417/0001-12

MUNICÍPIO / LOCAL

: IBAITI - PARANÁ

OBJETO: Constitui objeto da presente contratação sob regime de empreitada global tipo menor preço por lote, da Execução das obras de Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

ÁREA CONSTRUÍDA: 10.192,36 m²,

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)							
		30	60	90	120	150	180	210	240
01	BETONEIRA	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	2	2	1	2	2	1	
02	MARTELETE	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1		
03	MAQUITA	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2		
04	RETROESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	1	1	1				
05	CAMINHÃO CAÇAMBA	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	1	1	1				
06	FURADEIRA	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2		
07	RISCADEIRA	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE		1	1	1	1	1	

m. [91]



08	COMPACTADOR DE SOLO	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	1	1	1				
09	ENCHADAS	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3	
10	PÁ QUADRADA	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3	
11	VAN	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	
12	KITS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	5	5	5	5	5	5	


13	CARRINHO DE MÃO	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	3	3	3	3	3	3	
14	CAMINHÃO	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	1	1	1				
15	TRADO, PICARETA, CORTADEIRA	UTILIZAÇÃO							
		QUANTIDADE	4	4					

IBAITI 08 DEZEMBRO DE 2021


GEREMIAS GOMES
CPF 022.793.879-80

PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12
IBAITI - PR


RICARDO LOPES
CREA PR 156107/D





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/12/2021 10:18:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI
CNPJ: 11.019.417/0001-12

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).


Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento


Pesquisa de restrições

Fornecedor		
Tipo documento	CNPJ	Número documento
		11019417000112
Nome		
Tipo de Sanção	Suspensão do direito licitar e contratar	
Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até
Situação:	Todas	
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR		

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor		
Tipo documento	CNPJ ▾	Número documento
		11019417000112
Nome		
Tipo de Sanção	Suspensão do direito licitar e contratar ▾	
Período publicação : de		até
Data de Início Impedimento: de		até
Data de Fim Impedimento: de		até
Situação:	Todas ▾	
Links úteis:	Consulta TCU / Consulta CADIN PR	

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



PAVIMENTAÇÃO G C

CNPJ: 11.019.417/000

R ANGELO ZANINETI, 347 - JD PEROL

CEP: 84.900-000


A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATE

TOMADA DE PREÇO 12/2021

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 01

DATA: 09/12/2021

HORÁRIO 09:10



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos




Ata de Reunião de Recebimento dos Envelopes Nº 1 e Nº 2 da Tomada de Preços nº 12/2021

REF: Edital de Tomada de Preços nº 12/2021 - Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., pelo período de 12 Meses - relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 12/2021 -PMI

Aos nove dias de dezembro de 2021 (09/12/2021), às 09:10 horas (nove horas e dez minutos), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaíti, em sessão pública, sob presidência do Senhor **Fernando Lopes de Siqueira**, e membros a Senhora **Rosângela Teixeira** e senhora **Soraia Rodrigues de Melo**, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 310 de 27 de setembro de 2021 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 – Documentos de Habilitação e nº 2 – Proposta de Preços entregues pelas proponentes interessada, referentes à Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 12/2021 -PMI.

Aberta a Sessão pelo senhor Presidente, verificou-se que houve protocolo dos envelopes nº 01- Documentos de Habilitação das Empresas e nº 02- Proposta de Preços, das seguintes empresas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
02	Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil	41.447.686/0001-40	Monique Coutinho Vilas Boas	103.648.049-63



MUNICÍPIO DE IBAÍTI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos



03	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI	11.019.417/0001-12	JOÃO MATEUS GUANAES DE OLIVEIRA	090.605.489-30
----	---------------------------------------	--------------------	------------------------------------	----------------

Seguidamente, o senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. Em ato contínuo, os envelopes nº 01 e 02, foram rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejaram. Continuamente, procedeu-se à abertura dos mesmos e a criteriosa análise da documentação apresentada em estrita conformidade com os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, submetida também ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. Em seguida, o Presidente da Comissão de Licitação que:

Em análise a documentação da empresa Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil – CNPJ 41.447.686/0001-40, não foi encontrada as seguintes documentações:


- 1) Item 14.1.5.7 - As demonstrações deverão comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, e ainda, deverão provar que o licitante possui os seguintes índices de liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e endividamento (E);*
- 2) Item 14.1.6.2 - Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através da apresentação da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA e/ou CAU, em nome do responsável técnico pela obra licitada neste Edital, acompanhada do Atestado de capacidade técnica emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado;*
- 3) Item 14.1.6.7 - Atestado de Visita Técnica, ao local onde serão realizados os serviços a serem contratados, por profissional técnico devidamente habilitado junto ao CREA, CAU ou CFT, ou, pelo Responsável Legal da proponente;*

Desta forma, ficando declarado **inabilitada** a proponente **Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil – CNPJ 41.447.686/0001-40;**

Em ato contínuo o Presidente da Comissão Permanente de Licitações perguntou aos senhores representantes das proponentes presentes, se: “Após analisarem a documentação das proponentes concorrentes, existiam questionamentos ou documentos faltantes nestes envelopes”.

Dado a palavra, o senhor **Gilberto de Oliveira Soares**, representante da empresas **J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME**, CNPJ **25.138.102/0001-07** relatou que:

“Foi verificado uma falha na apresentação documentação da empresa **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI**, CNPJ **11.019.417/0001-12**, onde a mesma apresentou **Certidão Positiva de Débito** de seu Responsável Técnico, descumprindo o item 14.1.6.5., que pede:



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos



14.1.6.5. - Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional da Classe correspondente à atividade da empresa, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, juntamente com a comprovação conjunta da anuidade da Pessoa Física do responsável técnico, devidamente quitada ou Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Conselho Regional da Classe e/ou comprovantes de pagamento e quitação.

Diante dos apontamentos apresentados, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou a proponente **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI**, CNPJ 11.019.417/0001-12 **inabilitada** a no certame.

Seguidamente, ficou declarada devidamente **habilitada** as seguintes proponentes:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01


Em ato contínuo, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações relatou:


"Diante da não apresentação do **Termo de Renúncia** da empresa q **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI**, CNPJ 11.019.417/0001-12, fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação desta ata, para que esta apresente seus protestos quanto a sua inabilitação no certame licitatório.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada



FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de
Licitações


ROSÂNGELA TEIXEIRA
Membro da CPL


SORAIA RODRIGUES DE MELO
Membro da CPL


GILBERTO DE OLIVEIRA SOARES
J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ 25.138.102/0001-07


Monique Coutinho Vilas Boas
Monique Coutinho Vilas Boas - Construção
Civil
CNPJ 41.447.686/0001-40


JOÃO MATEUS GUANAES DE OLIVEIRA
Pavimentação G Gomes IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12

MUNICÍPIO DE IBAÍ

ESTADO DO PARANÁ

Ata de Reunião de Recebimento dos Envelopes Nº 1 e Nº 2 da Tomada de Preços nº 12/2021

REF: Edital de Tomada de Preços nº 12/2021 - Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., pelo período de 12 Meses - relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 12/2021 -PMI

Aos nove dias de dezembro de 2021 (09/12/2021), às 09:10 horas (nove horas e dez minutos), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaí, em sessão pública, sob presidência do Senhor **Fernando Lopes de Siqueira**, e membros a Senhora **Rosângela Teixeira** e senhora **Soraia Rodrigues de Melo**, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 310 de 27 de setembro de 2021 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 – Documentos de Habilitação e nº 2 – Proposta de Preços entregues pelas proponentes interessadas, referentes à Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 12/2021 -PMI.

Aberta a Sessão pelo senhor Presidente, verificou-se que houve protocolo dos envelopes nº 01- Documentos de Habilitação das Empresas e nº 02- Proposta de Preços, das seguintes empresas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
02	Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil	41.447.686/0001-40	Monique Coutinho Vilas Boas	103.648.049-63
03	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍ EIRELI	11.019.417/0001-12	JOÃO MATEUS GUANAES DE OLIVEIRA	090.605.489-30

Seguidamente, o senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. Em ato contínuo, os envelopes nº 01 e 02, foram rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejaram. Continuamente, procedeu-se à abertura dos mesmos e a criteriosa análise da documentação apresentada em estrita conformidade com os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, submetida também ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. Em seguida, o Presidente da Comissão de Licitação que:

Em análise a documentação da empresa Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil – CNPJ 41.447.686/0001-40, não foi encontrada as seguintes documentações:

- 1) Item 14.1.5.7 - As demonstrações deverão comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, e ainda, deverão provar que o licitante possui os seguintes índices de liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e endividamento (E);
- 2) Item 14.1.6.2 - Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através da apresentação da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA e/ou CAU, em nome

do responsável técnico pela obra licitada neste Edital, acompanhada do Atestado de capacidade técnica emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

3) Item 14.1.6.7 - Atestado de Visita Técnica, ao local onde serão realizados os serviços a serem contratados, por profissional técnico devidamente habilitado junto ao CREA, CAU ou CFT, ou, pelo Responsável Legal da proponente;

Desta forma, ficando declarado **inabilitada** a proponente **Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil – CNPJ 41.447.686/0001-40**;

Em ato contínuo o Presidente da Comissão Permanente de Licitações perguntou aos senhores representantes das proponentes presentes, se: "Após analisarem a documentação das proponentes concorrentes, existiam questionamentos ou documentos faltantes nestes envelopes".

Dado a palavra, o senhor **Gilberto de Oliveira Soares**, representante da empresas **J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, CNPJ 25.138.102/0001-07** relatou que:

"Foi verificado uma falha na apresentação documentação da empresa **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001-12**, onde a mesma apresentou **Certidão Positiva de Débito** de seu Responsável Técnico, descumprindo o item 14.1.6.5., que pede:

14.1.6.5. - Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional da Classe correspondente à atividade da empresa, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, juntamente com a comprovação conjunta da anuidade da Pessoa Física do responsável técnico, devidamente quitada ou Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Conselho Regional da Classe e/ou comprovantes de pagamento e quitação.

Diante dos apontamentos apresentados, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou a proponente **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001-12 inabilitada** a no certame.

Seguidamente, ficou declarada devidamente **habilitada** as seguintes proponentes:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01

Em ato contínuo, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações relatou:

"Diante da não apresentação do **Termo de Renúncia** da empresa q **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001-12**, fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação desta ata, para que esta apresente seus protestos quanto a sua inabilitação no certame licitatório.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de
Licitações

ROSANGELA TEIXEIRA
Membro da CPL

SORAIA RODRIGUES DE MELO
Membro da CPL

GILBERTO DE OLIVEIRA SOARES
J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA -
ME
CNPJ 25.138.102/0001-07

Monique Coutinho Vilas Boas
Monique Coutinho Vilas Boas - Construção
Civil
CNPJ 41.447.686/0001-40

JOÃO MATEUS GUANAES DE OLIVEIRA
Pavimentação G Gomes IBAÍTI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12


MUNICÍPIO DE
IBAÍTI:77008068000141

Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE
IBAÍTI:77008068000141
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=Ibaíti, ou=AC SOLUTI Multipla
VS, ou=14259348000102, ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1,
cn=MUNICÍPIO DE IBAÍTI:77008068000141
Dados: 2021.12.10 17:13:00 -03'00'



RECURSOS

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE IBAITI – ESTADO DO PARANÁ.



Referência: Tomada de Preços 012/2021

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 11.019.417/0001-12, com sede na Rua Angelo Zanineti 347, Jardim Pérola, Município de Ibaiti, Estado do Paraná, CEP 84900-000, onde deverão ser encaminhadas todas as intimações, vem perante Vossa Senhoria, apresentar RAZÕES RECURSAIS em face da decisão da comissão permanente de licitações que declarou a inabilitação da Recorrente, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

I - DA TEMPESTIVIDADE:

Acerca do prazo para apresentação das razões recursais o edital DA TOMADA DE PREÇOS 012/2021, prevê NO ITEM 8, SUBITENS 8.1 E 8.2:

8 DOS RECURSOS

8.1 O(s) proponente(s) declarado(s) habilitado(s) ou inabilitado(s) ou aquele(s) que tiver(em) sua(s) proposta(s) classificada(s) ou desclassificada(s) na forma deste Edital, bem como o(s) proponente(s) vencido(s), poderá(ão) interpor recurso no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados sempre da data em que tiverem ciência da decisão recorrenda.

8.2 A ciência do resultado para efeito de contagem do prazo recursal será considerada, conforme o caso, da data da reunião em que for divulgada a decisão e registrada em ata ou da data de

sua publicação no Diário Oficial eletrônico do Município de Ibaíti.



Considerando ainda a decisão do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, contida na Ata de Reunião de Recebimentos de Envelopes da Tomada de Preços 012/2021, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO EDIÇÃO Nº 2046 DO DIA 10/12/2021, que assim decidiu:

Em ato contínuo, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações relatou:


"Diante da não apresentação do Termo de Renúncia da empresa q PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001-12, fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação desta ata, para que esta apresente seus protestos quanto a sua inabilitação no certame licitatório.

Diante disso, demonstrado que a publicação da Ata ocorreu no dia 10/12/2021, sexta-feira, e que a contagem de prazo se inicia no primeiro dia útil subsequente à intimação, ou seja, 13/12/2021, o prazo final para a apresentação das razões recursais e na sexta-feira, 17 de Dezembro de 2021, pelo que se comprova a tempestividade do presente recurso.

II – DOS FATOS

A Prefeitura Municipal de Ibaíti, publicou edital licitatório, na modalidade Tomada de Preços 12/2021, que tem por objeto *"a contratação sob regime de empreitada global tipo menor preço por lote, da Execução das obras de Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria*

Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006”.



A Recorrente participou do certame regularmente, contudo, na fase de habilitação das empresas foi inabilitada pela comissão permanente de licitação por fundamento de suposto descumprimento do item do 14.1.6.5 do edital.

Vejamos a decisão da comissão que consta na ATA:

“Foi verificado uma falha na apresentação documentação da empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001- 12, onde a mesma apresentou Certidão Positiva de Débito de seu Responsável Técnico, descumprindo o item 14.1.6.5., que pede:

14.1.6.5. - Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional da Classe correspondente à atividade da empresa, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, juntamente com a comprovação conjunta da anuidade da Pessoa Física do responsável técnico, devidamente quitada ou Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Conselho Regional da Classe e/ou comprovantes de pagamento e quitação.

Diante dos apontamentos apresentados, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou a proponente PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001-12 inabilitada a no certame.

Inconformada com R.Decisão da comissão, a empresa registrou intenção de recursos, e apresenta suas razões de recurso, pelos fundamentos que passa a expor.

II – DO DIREITO

a)- DOS FUNDAMENTOS

O item 14.1.6.5 do edital dispõe a seguinte exigência:

14.1.6.5. - Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional da Classe correspondente à atividade da empresa, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, juntamente com a comprovação conjunta da anuidade da Pessoa Física do responsável técnico, devidamente quitada ou Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Conselho Regional da Classe e/ou comprovantes de pagamento e quitação.



A empresa recorrente fora inabilitada por ter apresentado CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Ocorre que a exigência por si só não é motivo para inabilitação da empresa recorrente.

Isto se dá em razão de que à Administração Pública, conforme os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, cabe fazer aquilo que a Lei lhe autoriza, ou seja, "Na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, enquanto na Administração privada é possível fazer o que a lei não proíbe."

Nesse sentido importante ressaltar que a lei 8666/93, em momento algum existe na legislação a exigência de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Sobre o tema dispõe o Artigo 30 da Lei 8666/93:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; (grifei).

(....)

Dessa modo, tem-se que a inabilitação de empresa é desarrazoada, por se mostrar uma exigência desnecessária e que implica unicamente em ônus aos licitantes.

Esse, inclusive é o entendimento do Tribunal de Contas da união exatamente sobre o tema aqui em tela, vejamos:



Acórdão 2472/2019 Primeira Câmara (Representação, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman) Licitação. Qualificação técnica. Conselho de fiscalização profissional. CREA. Quitação.

É ilegal a exigência de prova de quitação com o Crea para fins de habilitação, pois art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993 exige apenas o registro na entidade. O disposto no art. 69 da Lei 5.194/1966, que regulamenta o exercício dos profissionais de engenharia, não pode prevalecer diante do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, nem da própria Lei 8.666/1993 (norma geral). (grifei).

Na decisão proferida no Acórdão 2472/2019 o TCU considera que a cláusula que **exige a quitação de anuidade do Crea para fins de habilitação é patentemente ilegal, pois afronta o art. 30, inciso I, da Lei 8.666/1993, que exige somente prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente**, não cabendo à Administração compelir as empresas à quitação de anuidades junto ao Crea. Se o legislador infraconstitucional optou por não restringir a participação de licitantes inadimplentes junto ao respectivo conselho profissional, não cabe à Administração fazer essa restrição, sob pena de ilegalidade.

Considera ainda que são **cláusulas restritivas à competitividade**: exigência de apresentação de Certidão de Registro e Quitação do responsável técnico, qualificada em Engenharia Civil e Elétrica, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia/Crea; comprovação do vínculo do responsável técnico mediante a apresentação de contrato de prestação de serviços com o registro em Cartório de Títulos e Documentos; apresentação de Certificado de Regularidade de Serviço de Engenharia - CRSE, emitido pela Secretaria Municipal de obras e Serviços Públicos - SEMOSP, certificando que a empresa licitante não se encontra com pendência perante o Município de Cacoal/RO; obrigatoriedade de vistoriar os locais de execução das obras em dia e horário previamente fixados; falta de critérios objetivos para avaliar os



atestados de capacidade técnica, sendo que no presente caso julgado entre as cláusulas restritivas à competitividade incluídas no edital, está a apresentação de Certidão de Registro e Quitação do responsável técnico, qualificada em Engenharia Civil e Elétrica, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia/Crea (item 15.4.1, alínea "b"). Não procede a justificativa de que a exigência não é ilegal, uma vez que o Crea não emite certidão de registro sem a quitação das anuidades, conforme arts. 67 a 69 da Lei 5.194/1966.

O Referido Acórdão afirma ainda que há tempo é assunto consolidado neste Tribunal que a previsão disposta da referida lei não é suficiente para afastar o entendimento de que a exigência de prova de quitação com o Crea é potencialmente restritiva à participação de possíveis interessados na licitação e é contrária à Lei 8.666/1993, a qual, no seu art. 30, inciso I, exige tão somente o registro na entidade, consoante exposto no voto condutor do Acórdão 772/2009 – Plenário.

Ainda que a respeito desse ponto, relembra que o Tribunal tem jurisprudência firme no sentido de que a exigência de registro ou visto no Crea do local de realização da obra licitada somente dar-se-á no momento da contratação.

Nessa linha, cita as Decisões Plenárias 279/1998 e 348/1999, o Acórdão 979/2005-Plenário e o Acórdão 992/2007-Primeira Câmara.

Por fim o referido Acórdão traz que o entendimento do Tribunal fundamenta-se no princípio constitucional da universalidade de participação em licitações, impondo-se ao ato convocatório o estabelecimento de regras que garantam a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, vedadas cláusulas desnecessárias ou inadequadas que restrinjam o caráter competitivo do certame, e dessa forma, entende que o dispositivo contido na Lei 5.194/66 não pode prevalecer diante do texto constitucional, em especial o art. 37, inciso XXI, e da Lei 8.666/1993 (art. 30, inciso I).



Diante de todo o exposto, observa-se que a atitude da comissão Permanente de Licitações de inabilitar a empresa Recorrente merece reforma, posto que o item apontado como motivo de inabilitação não é suficiente para elidir a Recorrente do certame.

Além disso, vale dizer que tal situação em nada reflete na proposta da empresa Recorrente, bem como não traz qualquer efeito indesejável à execução do contrato, ao contrário, prima pela configuração do princípio da eficiência e da economicidade, ademais tal situação apontada já foi regularizada junto ao CREA conforme se comprova com documento anexo.

Dessa forma, em atenção ao princípio da Isonomia, é evidente que a inabilitação da Recorrente culmina em tratamento diferenciado entre as licitantes, bem como excesso de formalismo em relação a documentação apresentada pela mesma, razão pela qual a decisão da comissão merece reforma.

III – DOS PEDIDOS


Ante o exposto, requer que Vossa Senhoria retorne o procedimento licitatório à fase de habilitação das empresas e declare a empresa **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI**, habilitada para seguir no certame licitatório.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Ibaí, 16 de Dezembro de 2021.

PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12
IBAITI - PR



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI.
João Mateus Guanaes de Oliveira
Representante



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **149502/2021**

Validade: 31/03/2022

Nome Civil: RICARDO LOPES
Carteira - CREA-PR Nº :PR-156107/D
Registro Nacional : 1715739710
Registrado(a) desde : 02/09/2016
Filiação : JOSÉ FERNANDES LOPES
MARCÍLIA FERNANDES LOPES
Data de Nascimento : 05/07/1993
Documento de Identidade : 110733151 Órgão Emissor : SSP/PR UF : PR
Naturalidade : PIRAI DO SUL/PR

CPF : 05825496980

Título: ENGENHEIRO CIVIL
FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS
Data da Colação de Grau : 08/07/2016
Situação : Regular

Diplomação : 08/08/2016

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
63442 - PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
CNPJ: 11019417000112
Desde: 29/08/2019 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

70557 - C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUÇÃO
CNPJ: 29843330000120
Desde: 19/10/2021 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 358249/2021.

Emitida via Internet em 09/12/2021 16:32:25

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



MUNICÍPIO DE IBAÍTI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos



Autos de Procedimento Licitatório
Tomada de Preços nº 12/2021- PMI
Processo Administrativo nº 106/2021

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

RELATÓRIO:

Trata-se de Tomada de Preços nº 12/2021 para Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.


A sessão pública de abertura e julgamento dos envelopes ocorreu no dia nove de dezembro de 2021 (09/12/2021), e, aberta a sessão, verificou-se que houve protocolo de envelopes das seguintes empresas:

J M Pinheiro de Oliveira & CIA LTDA - ME – CNPJ 25.138.102/0001-07;

Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil – CNPJ 41.447.686/0001-40;

Pavimentação G Gomes Ibaiti EIRELI – CNPJ 11.019.417/0001-12

Após a análise da documentação de habilitação, a sessão teve que ser **suspensa** em virtude da concessão do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação desta ata, para que estas apresentem seus protestos quanto a sua inabilitação no presente certame licitatório, sendo os motivos determinantes para sua inabilitação o que segue:



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos



1) A empresa Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil, CNPJ 41.447.686/0001-40, deixou de cumprir com os seguintes itens do edital:

1) Item 14.1.5.7 - As demonstrações deverão comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, e ainda, deverão provar que o licitante possui os seguintes índices de liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e endividamento (E);

2) Item 14.1.6.2 - Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através da apresentação da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA e/ou CAU, em nome do responsável técnico pela obra licitada neste Edital, acompanhada do Atestado de capacidade técnica emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

3) Item 14.1.6.7 - Atestado de Visita Técnica, ao local onde serão realizados os serviços a serem contratados, por profissional técnico devidamente habilitado junto ao CREA, CAU ou CFT, ou, pelo Responsável Legal da proponente;

2) A empresa Pavimentação G Gomes Ibaíti EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001-12, apresentou Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional da Classe Positiva de Débito, sendo vedada tal prática de acordo com o item 14.1.6.5, do edital;

14.1.6.5. - Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional da Classe correspondente à atividade da empresa, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, juntamente com a comprovação conjunta da anuidade da Pessoa Física do responsável técnico, devidamente quitada ou Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Conselho Regional da Classe e/ou comprovantes de pagamento e quitação.

Passado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, revendo os livros de protocolo da recepção da Prefeitura de Ibaíti, constatou-se que houve protestos tão somente da empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001-12, protocolo nº 20.989 de 16 de dezembro de 2021, relatando de forma resumida que:

Recentes decisões do Tribunal de Contas da União concluem que é ilegal a exigência de quitação junto ao CREA para fins de habilitação em licitação, conforme Acórdão nº 2472/2019 – TCU;

[...]

Dessa forma, em atenção ao princípio da Isonomia, é evidente que a inabilitação da Recorrente culmina em tratamento diferenciado entre as



MUNICÍPIO DE IBAÍTI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos



licitantes, bem como excesso de formalismo em relação a documentação apresentada pela mesma, razão pela qual a decisão da comissão merece reforma.

FUNDAMENTAÇÃO:

O referido Recurso de Impugnação encontra amparo legal na redação da alínea "a", inciso I, do art. 109, da Lei 8.666/93.

DA TEMPESTIVIDADE E ACEITABILIDADE DO RECURSO

O respectivo Recurso contra sua Inabilitação encontra-se tempestivo, visto que foram apresentados dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar das intimações para apresentação de razões e contrarrazões.

DO MÉRITO:

Com relação à análise técnica, apreciando a documentação de habilitação, mais especificamente o Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional da Classe, num primeiro momento a Comissão Permanente de Licitações munuiu-se apenas do Edital de Tomada de Preços Nº 12/2021 para tomar a decisão de **inabilitar** a empresa Pavimentação G Gomes Ibaíti EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001-12;

Imprescinde destacar que a análise da habilitação, no que se refere as exigências de prova de quitação com o Conselho Regional de Classe configurou-se uma ilegalidade, visto que, tal exigência não está prevista na Lei 8.666/1993 para fins de habilitação, e contraria o art. 30, inciso I da mesma Lei de Licitações.

Tal entendimento está presente no Acórdão 2.126/2016-Plenário – TCU - (Rel. Min. Augusto Sherman), vejamos:

Acórdão 2.126/2016-Plenário – TCU - (Rel. Min. Augusto Sherman):

[...]

c.3) Não inabilitar empresa com base na falta de quitação de anuidades no CREA, o que contraria o art. 30, I, da Lei 8.666/93. Permite-se, tão



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos



somente a exigência do registro. Não cabe à Administração compelir as empresas à quitação de anuidades no CREA;
[...]

Assim, conclui-se que necessidade de quitação de anuidades do CREA foi derogada pela Lei de Licitações (Lei 8.666/93), com a exigência apenas da inscrição na entidade profissional competente, devendo se interpretar o sistema infraconstitucional à luz dos princípios da ampla concorrência, afastando exigências que não sejam indispensáveis.

DISPOSITIVO:

Vale observar que ante ao princípio do formalismo moderado que norteiam os processos administrativos, não deverá predominar rigores exagerados na apreciação dos documentos levando estes licitantes a serem inabilitados por motivos irrelevantes;

Também não se defende a contratação daqueles que não preencham os requisitos de habilitação, o entendimento da Comissão Permanente de Licitações encontra-se em consenso com o princípio da igualdade de condições, obtendo o maior número possível de interessados em contratar com a administração municipal, evitando frustrações em suas contratações em razão da ampla concorrência presente em todos os seus Processos Licitatórios.

De forma alguma esta Comissão Permanente de Licitações utilizou-se de critérios sigilosos, subjetivos ou tendenciosos para **excluir** qualquer empresa do certame licitatório, aliás esta Comissão se valeu de conhecimento técnico e jurídico antes de proclamar suas decisões;

Ademais, a Administração Pública ao deparar-se com equívocos cometidos no exercício de suas atividades deve revê-los para restaurar a situação de legalidade, não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois o que não se pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada.

Dessa forma, mantém **INABILITADA** as seguintes proponentes por deixarem de atender às exigências relativas a apresentação de suas



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos



Demonstrações Contábeis, Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação e Comprovação de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação:


Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente
1	Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil	41.447.686/0001-40

De ordem, declara as seguintes proponentes **HABILITADAS** e aptas para a abertura do envelope nº 02 – Proposta de Preços, por atenderem a todas as exigências editalícias:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente
1	J M Pinheiro de Oliveira & CIA LTDA - ME – CNPJ	25.138.102/0001-07
2	Pavimentação G Gomes Ibaiti EIRELI	11.019.417/0001-12

E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo e submetemos à apreciação das licitantes ficando **Registrado**, desde já a continuidade da sessão pública da Tomada de Preços Nº 12/2021, através de aviso de retomada de sessão.

Ibaiti – (PR), 13 de janeiro de 2022.



FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 310, de 27/09/2021

De Acordo:


DERENICE NUNES BARRETO

Membro da C.P.L.
Portaria nº 310, de 27/09/2021


SORAIA RODRIGUES DE MELO

Membro da C.P.L.
Portaria nº 310, de 27/09/2021

MUNICÍPIO DE IBAÍ ESTADO DO PARANÁ

Autos de Procedimento Licitatório
Tomada de Preços nº 12/2021- PM
Processo Administrativo nº 106/2021

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA

RELATÓRIO:

Trata-se de Tomada de Preços nº 12/2021 para Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

A sessão pública de abertura e julgamento dos envelopes ocorreu no dia nove de dezembro de 2021 (09/12/2021), e, aberta a sessão, verificou-se que houve protocolo de envelopes das seguintes empresas:

J M Pinheiro de Oliveira & CIA LTDA - ME – CNPJ 25.138.102/0001-07;

Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil – CNPJ 41.447.686/0001-40;

Pavimentação G Gomes Ibaí EIRELI – CNPJ 11.019.417/0001-12

Após a análise da documentação de habilitação, a sessão teve que ser **suspensa** em virtude da concessão do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação desta ata, para que estas apresentem seus protestos quanto a sua inabilitação no presente certame licitatório, sendo os motivos determinantes para sua inabilitação o que segue:

1) A empresa Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil, CNPJ 41.447.686/0001-40, deixou de cumprir com os seguintes itens do edital:

1) Item 14.1.5.7 - As demonstrações deverão comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, e ainda, deverão provar que o licitante possui os seguintes índices de liquidez geral (LG); liquidez corrente (LC); e endividamento (E);

2) Item 14.1.6.2 - Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através da apresentação da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA e/ou CAU, em nome do responsável técnico pela obra licitada neste Edital, acompanhada do Atestado de capacidade técnica emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

3) Item 14.1.6.7 - Atestado de Visita Técnica, ao local onde serão realizados os serviços a serem contratados, por profissional técnico devidamente habilitado junto ao CREA, CAU ou CFT, ou, pelo Responsável Legal da proponente;

2) A empresa Pavimentação G Gomes Ibaí EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001-12, apresentou Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional da Classe Positiva de Débito, sendo vedada tal prática de acordo com o item 14.1.6.5, do edital;

14.1.6.5. - Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional da Classe correspondente à atividade da empresa, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante, juntamente com a comprovação conjunta da anuidade da Pessoa Física do responsável técnico, devidamente quitada ou Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Conselho Regional da Classe e/ou comprovantes de pagamento e quitação.

Passado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, revendo os livros de protocolo da recepção da Prefeitura de Ibaí, constatou-se que houve protestos tão somente da empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍ EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001-12, protocolo nº 20.989 de 16 de dezembro de 2021, relatando de forma resumida que:

Recentes decisões do Tribunal de Contas da União concluem que é ilegal a exigência de quitação junto ao CREA para fins de habilitação em licitação, conforme Acórdão nº 2472/2019 – TCU;

[...]

Dessa forma, em atenção ao princípio da Isonomia, é evidente que a inabilitação da Recorrente culmina em tratamento diferenciado entre as licitantes, bem como excesso de formalismo em relação a documentação apresentada pela mesma, razão pela qual a decisão da comissão merece reforma.

FUNDAMENTAÇÃO:

O referido Recurso de Impugnação encontra amparo legal na redação da alínea "a", inciso I, do art. 109, da Lei 8.666/93.

DA TEMPESTIVIDADE E ACEITABILIDADE DO RECURSO

O respectivo Recurso contra sua Inabilitação encontra-se tempestivo, visto que foram apresentados dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar das intimações para apresentação de razões e contrarrazões.

DO MÉRITO:

Com relação à análise técnica, apreciando a documentação de habilitação, mais especificamente o Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional da Classe, num primeiro momento a Comissão Permanente de Licitações munuiu-se apenas do Edital de Tomada de Preços Nº 12/2021 para tomar a decisão de **inabilitar** a empresa Pavimentação G Gomes Ibaí EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001-12;

Imprescindido destacar que a análise da habilitação, no que se refere às exigências de prova de quitação com o Conselho Regional de Classe configurou-se uma ilegalidade, visto que, tal exigência não está prevista na Lei 8.666/1993 para fins de habilitação, e contraria o art. 30, inciso I da mesma Lei de Licitações.

Tal entendimento está presente no Acórdão 2.126/2016-Plenário – TCU - (Rel. Min. Augusto Sherman), vejamos:

Acórdão 2.126/2016-Plenário – TCU - (Rel. Min. Augusto Sherman):

[...]

c.3) Não inabilitar empresa com base na falta de quitação de anuidades no CREA, o que contraria o art. 30, I, da Lei 8.666/93. Permite-se tão somente a exigência do registro. Não cabe à Administração compelir as empresas à quitação de anuidades no CREA;

[...]

Assim, conclui-se que necessidade de quitação de anuidades do CREA foi derogada pela Lei de Licitações (Lei 8.666/93), com a exigência apenas da inscrição na entidade profissional competente, devendo-se interpretar o sistema infraconstitucional à luz dos princípios da ampla concorrência, afastando exigências que não sejam indispensáveis.

DISPOSITIVO:

Vale observar que ante ao princípio do formalismo moderado que norteiam os processos administrativos, não deverá predominar rigores exagerados na apreciação dos documentos levando estes licitantes a serem inabilitados por motivos irrelevantes;

Também não se defende a contratação daqueles que não preencham os requisitos de habilitação, o entendimento da Comissão Permanente de Licitações encontra-se em consenso com o princípio da igualdade de condições, obtendo o maior número possível de interessados em contratar com a administração municipal, evitando frustrações em suas contratações em razão da ampla concorrência presente em todos os seus Processos Licitatórios.

De forma alguma esta Comissão Permanente de Licitações utilizou-se de critérios sigilosos, subjetivos ou tendenciosos para **excluir** qualquer empresa do certame licitatório, aliás esta Comissão se valeu de conhecimento técnico e jurídico antes de proclamar suas decisões;

Ademais, a Administração Pública ao deparar-se com equívocos cometidos no exercício de suas atividades deve revê-los para restaurar a situação de legalidade, não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois o que não se pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada.

Dessa forma, mantém **INABILITADA** as seguintes proponentes por deixarem de atender às exigências relativas a apresentação de suas Demonstrações Contábeis, Comprovação de aptidão para desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação e Comprovação de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente
1	Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil	41.447.686/0001-40

De ordem, declara as seguintes proponentes **HABILITADAS** e aptas para a abertura do envelope nº 02 – Proposta de Preços, por atenderem a todas as exigências editalícias:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente
1	J M Pinheiro de Oliveira & CIA LTDA - ME – CNPJ	25.138.102/0001-07
2	Pavimentação G Gomes Ibaíti EIRELI	11.019.417/0001-12

E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo e submetemos à apreciação das licitantes ficando **Registrado**, desde já a continuidade da sessão pública da Tomada de Preços Nº 12/2021, através de aviso de retomada de sessão.

Ibaíti – (PR), 13 de janeiro de 2022.

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 310, de 27/09/2021

De Acordo:**DERENICE NUNES BARRETO**

Membro da C.P.L.
Portaria nº 310, de 27/09/2021

SORAIA RODRIGUES DE MELO

Membro da C.P.L.
Portaria nº 310, de 27/09/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
IBAITI – PARANÁ.



- 1 -

CONVOCAÇÃO PARA RETOMADA DE SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 461/2021


OBJETO: Constitui objeto da presente contratação sob regime de empreitada global tipo menor preço por lote, da Execução das obras de Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, do Município de Ibaiti, Estado do Paraná, designado pela Portaria nº 310, de 27 de setembro de 2021, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados a continuidade da sessão pública da Tomada de Preços Nº 12/2021.

1. A retomada da Sessão Pública será dia **20/01/2022 (vinte de janeiro de 2022)**, às **10h00min (dez horas)**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti.

1.1- Deverão estar presentes na sessão os mesmos representantes credenciados no dia **09/12/2021 (nove de dezembro de 2021)**, caso não seja possível, os novos representantes deverão apresentar novo termo de credenciamento.

Ibaiti, 17 de janeiro de 2022


Fernando Lopes de Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 310, de 27/09/2021

MUNICÍPIO DE IBAÍTI
ESTADO DO PARANÁ

CONVOCAÇÃO PARA RETOMADA DE SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 461/2021

OBJETO: Constitui objeto da presente contratação sob regime de empreitada global tipo menor preço por lote, da Execução das obras de Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, do Município de Ibaíti, Estado do Paraná, designado pela Portaria nº 310, de 27 de setembro de 2021, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados a continuidade da sessão pública da Tomada de Preços Nº 12/2021.

1. A retomada da Sessão Pública será dia **20/01/2022 (vinte de janeiro de 2022)**, às **10h00min (dez horas)**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaíti.


1.1- Deverão estar presentes na sessão os mesmos representantes credenciados no dia **09/12/2021 (nove de dezembro de 2021)**, caso não seja possível, os novos representantes deverão apresentar novo termo de credenciamento.

Ibaíti, 17 de janeiro de 2022

Fernando Lopes de Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 310, de 27/09/2021



SEGUNDA SESSÃO



J M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP.
CNPJ: 25.138.102/0001-07 - I.E. 909.03448-51
Chacara Poliana – Bairro Flamenguinho N° SN – Ibaiti / PR CEP 84900-000
Fone: (43) 99964-8280
E-MAIL jmppvimentacao@hotmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Ibaiti Pr
Ref.: Edital de **TOMADA DE PREÇO N° 012/2021**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à contratação sob regime de empreitada global tipo menor preço por lote, da Execução das obras de Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
MATERIAL	R\$ 489.579,91	70%
MÃO-DE-OBRA	R\$ 209.819,96	30%
TOTAL	R\$ 699.399,87	100%

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 699.399,87 (Seiscentos e noventa e nove mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos).**

Condição de pagamento: De acordo com o disposto neste edital;

Prazo de entrega do serviço: De acordo com o disposto neste edital;



J M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP.
CNPJ: 25.138.102/0001-07 - I.E. 909.03448-51
Chacara Poliana – Bairro Flamenguinho N° SN – Ibaity / PR CEP 84900-000
Fone: (43) 99964-8280
E-MAIL jmppavimentacao@hotmail.com



Validade da Proposta: 90 dias contados da data de abertura do envelope nº 1;

Indicar qual é a opção da empresa quanto à garantia exigida neste edital;

Seguro Garantia.

Apresentar, juntamente com a proposta, devidamente preenchidos, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro, observando-se o disposto nos subitens 14.2.7.1 e 14.2.7.2:


Será admitida uma variação de 5% (cinco por cento), para mais ou para menos, nos percentuais mensais constantes no cronograma físico-financeiro apresentado pelo Município, devendo a somatória dos percentuais mensais fechar em 100% (cem por cento).

A variação limite aceitável será obtida do resultado da multiplicação do percentual mensal proposto pelo Município pelos coeficientes 1,05 e 0,95.

Apresentar, ainda, devidamente preenchidos em meio eletrônico (CD, pen-drive, outros), a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro para fins de conferência em formato xls;


Por ser expressão da verdade, firmamos a presente;

Ibaity PR, 09 de Dezembro de 2021.


J.M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP
/ CNPJ: 25.138.102/0001-07
JOÃO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
RG 3.443.211-2 / CPF: 465.206.439-04
EMPRESÁRIO


LETICIA MACHADO DE SOUZA,
Engenheira Civil
CREA PR 173102/D

J.M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA
EPP
CNPJ 25.138.102/0001-07
CH POLIANA SN IBAITY PR
CEP: 84.900-000





J M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP.

CNPJ: 25.138.102/0001-07 - I.E. 909.03448-51

Chacara Poliana – Bairro Flamenguinho N° SN – Ibaiti / PR CEP 84900-000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : Pavimentação em Pedra Irregular
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ibaiti Pr
BDI:24,14%

TOMADA DE PREÇO 012/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DRENAGEM - JARDIM CALIFORNIA							
1.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR	-	-	-	-
1.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M	M2	2,88	R\$ 348,51	R\$ 1.003,71
1.2.	SINAPI		DRENAGEM	-	-	-	-
1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E LUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	334,8	R\$ 6,15	R\$ 2.059,02
1.2.2.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	299,74	R\$ 17,35	R\$ 5.200,49
1.2.3.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	279	R\$ 79,81	R\$ 22.266,99
1.2.4.	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	36	R\$ 2.469,59	R\$ 88.905,24
1.2.5.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	15	R\$ 598,92	R\$ 8.983,80
1.3.	SINAPI		DRENAGEM SUPERFICIAL	-	-	-	-
1.3.1.	Composição	23	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO S/ REAPROVEITAMENTO	M	2.269,77	R\$ 14,80	R\$ 33.592,60
1.3.2.	Composição	12	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (10 CM BASE DA GUIA + 20 CM BASE DA SARIETA) X 20 CM ALTURA.	M	245,26	R\$ 30,72	R\$ 7.534,39



Handwritten signature

Handwritten number 7

Handwritten signature

1.3.3.	Composição	13	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (10 CM BASE DA GUIA + 20 CM BASE DA SARIETA) X 20 CM ALTURA.	M	2.207,38	R\$	27,69	R\$	61.122,35
1.4.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES.			R\$		R\$	464.036,57
1.4.1.	SINAPI	101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	2.038,47	R\$	10,29	R\$	20.975,86
1.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	10.192,36	R\$	1,93	R\$	19.671,25
1.4.3.	Composição	14	COLCHÃO DE ARENITO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESURA 15 CM, INCLUÍDO EXTRAÇÃO, CARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE (DMT 5KM)	M2	10.192,36	R\$	2,54	R\$	25.888,59
1.4.4.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	10.192,36	R\$	30,74	R\$	313.313,15
1.4.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	50.961,90	R\$	1,54	R\$	78.481,33
1.4.6.	Composição	15	COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO (REFERÊNCIA DER 532700)	M2	10.192,36	R\$	0,42	R\$	4.280,79
1.4.7.	Composição	16	CORDÃO DE FECHAMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	M	80	R\$	17,82	R\$	1.425,60
1.5.	SINAPI		CALÇADAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA/ PLACA DE SINALIZAÇÃO			R\$		R\$	4.694,71
1.5.1.	Composição	19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL "PARE" (Parada obrigatória) R-1, 60 X 60 cm, EM AÇO 16, COM PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	19	R\$	247,09	R\$	4.694,71
TOTAL									R\$ 699.399,87



 JOÃO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
 RG.3.443.411-2 CPF: 465.206.439-04
 EMPRESÁRIO


 LETÍCIA MACHADO DE SOUZA
 CREA PR Nº 173.102/D
 ENG. CIVIL

IBAITI PR, 09 de Dezembro de 2021.

J.M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA
LTDA EPP
CNPJ 25.138.102/0001-07
CH POLIANA SN IBAITI PR
CEP: 84.900-000





J M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP.
CNPJ: 25.138.102/0001-07 - I.E. 909.03448-51
Chacara Poliana - Bairro Flamenguiho N° SN - Ibaity / PR CEP 84900-000
Fone: (43) 99964-8280
E-MAIL: jmpavimentacao@hotmail.com


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PR
Ref.: TOMADA DE PREÇO 012/2021

BDI: 24,14%

ITEM	DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		TOTAL
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	DISPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS													
1.1	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR													
1.1.1	SERVÇOS PRELIMINARES	0,14%	R\$ 1.003,71	100,00%	R\$ 127.415,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.003,71	
1.2	DRENAGEM	18,22%	R\$ -	100,00%	R\$ 102.249,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 102.249,34	
1.3	DRENAGEM SUPERFICIAL	14,62%	R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 464.036,57		R\$ -		R\$ -		R\$ 464.036,57	
1.4	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	66,35%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.5	CAIÇADAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA / PLACA DE SINALIZAÇÃO	0,67%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.694,71		R\$ 4.694,71	
TOTAL R\$ (%)		100,00%	R\$ 1.003,71	0,14%	R\$ 127.415,54	18,22%	R\$ 102.249,34	14,62%	R\$ 230.668,58	66,35%	R\$ 464.036,57	0,67%	R\$ 699.399,87	
TOTAL ACUMULADO R\$			R\$ 1.003,71	0,14%	R\$ 128.419,25	18,36%	R\$ 694.705,15	32,98%	R\$ 699.399,87	100,00%	R\$ 699.399,87		R\$ 699.399,87	

IBAITI PR, 09 DE DEZEMBRO DE 2021


JOÃO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
RG: 3.443.211-2 CPF: 465.206.439-04
EMPRESÁRIO


LETICIA MACHADO DE SOUZA
CREA PR N° 173.102/D
ENG. CIVIL

J.M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA
LTDA EPP
CNPJ 25.138.102/0001-07
CH POLIANA SN IBAITI PR
CEP: 84.900-000



Handwritten marks: a large '2' and a checkmark.



A

PREFEITU

ENVELOPE Nº 02 - PR
TOMADA DE PREÇO I
DATA/HORA: 09/12/20

J M PINHEI

CNPJ: 2

Chacara Poliana – Bairro Fl

E-MA



GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12

Rua Angelo Zaninetti, 347 – Jardim Perola – Ibaíti/PR – Cep 84.900-000

PROPOSTA DE PREÇOS

IBAITI 06 DE DEZEMBRO DE 2021

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REFERENTE AO Tomada de preços nº012/2021-PMI

PREZADOS SENHORES:

Apresentamos e submetemos á apreciação da vossa senhoria a nossa Proposta de Preços relativa a execução do Objeto da Tomada de preços nº12/2021-PMI.

O Valor global fixo e sem reajuste, proposto para os serviços, Objeto desta tomada de Preços será de :R\$715.615,95(setecentos e quinze mil seissentos e quinze reais e noventa e cinco centavos)

Prazo de validade da proposta de preços é de 90(NOVENTA) dias corridos, a partir da data do recebimento da proposta pela comissão de licitação.

Prazo de Conclusão dos Serviços sera de .180.)dias.

Acompanha o presente ANEXO:

- 1) A proposta de preços preenchida e impressa através do Programa Esproposta, com os valores unitarios e total;
- 2) O CD com o arquivo da proposta de preços gravada;
- 3) A planilha com a descrição dos serviços.

Atenciosamente,

Ricardo Lopes
Eng. Civil | CREA-PR 156107/D

CNPJ 11.019.417/0001-12

PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12
IBAITI - PR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO NOME DA EMPRESA
TRANSFERÊNCIAS ESPÉCIE TRANSFEREN PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR - JARDIM CALIFORNIA PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR	715.615,95	% Período:	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
				0,14%	18,27%	14,65%	66,45%	0,49%						
111	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.029,66	% Período:											
				100,00%										
112	DRENAGEM	130.708,13	% Período:		100,00%									
						100,00%								
113	DRENAGEM SUPERFICIAL	104.872,84	% Período:											
114	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULAR	475.513,69	% Período:											
115	CALÇADAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA/ PLACAS	3.491,63	% Período:					100,00%						
Total:		R\$ 715.615,95												
Período:	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,27%	14,65%	66,45%	0,49%						
	Contrapartida:													
	Outros:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Contrapartida:													
Acumulado:	Investimento:	1.029,66	%	0,14%	18,41%	33,06%	99,51%	100,00%						
	Repassa:	1.029,66	%	0,14%										



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	Nº SICONV TRANSFERÊNCIA	PROponente / Tomador	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
	05-21 (N DES.)	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI	
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO
	05-21 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI	
			EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Grau de Sigilo
#PUBLICO

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DRENAGEM - JARDIM CALIFORNIA							
1			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR				745.815,95
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1.029,86
1.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	M2	2,88	357,52	1.029,86
1.2			DRENAGEM				130.708,13
1.2.1	SINAPI	90106	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 02/2021	M3	334,80	6,30	2.109,24
1.2.2	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 04/2016	M3	298,74	17,80	5.335,37
1.2.3	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALAÇÃO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 12/2015	M	279,00	81,87	22.841,73
1.2.4	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF: 12/2020	UN	36,00	2.267,59	91.205,64
1.2.5	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF: 12/2020	UN	15,00	549,93	9.216,15
1.3			DRENAGEM SUPERFICIAL				104.872,84
1.3.1	Composição	23	DEMOLIÇÃO DE MIOLO DE SI REAPROVEITAMENTO	M	2.269,77	15,18	34.455,11
1.3.2	Composição	12	GUIA (MIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (10 CM BASE DA GUIA + 20 CM BASE DA SARJETA) X 20 CM ALTURA	M	246,26	31,51	7.728,14
1.3.3	Composição	13	GUIA (MIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (10 CM BASE DA GUIA + 20 CM BASE DA SARJETA) X 20 CM ALTURA	M	2.207,38	28,40	62.689,59
1.4			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES				475.513,69
1.4.1	SINAPI	101136	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF: 07/2020	M3	2.036,47	10,55	21.505,86
1.4.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF: 11/2019	M2	10.192,36	1,98	20.180,87
1.4.3	Composição	14	COLCHÃO DE ARENITO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, ESPESURA 15 CM, INCLUINDO EXTRAÇÃO, CARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE (DMT 5KM)	M2	10.192,36	2,60	26.500,14
1.4.4	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF: 05/2020	M2	10.192,36	31,53	321.365,11





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	Nº SICONV TRANSFERÊNCIA	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR - JARDIM CALIFORNIA
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-21 (N DES.)	NOME DA EMPRESA PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBATI EIRELLI	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DRENAGEM - JARDIM CALIFORNIA							
1.4.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	50.961,90	1,58	80.519,80
1.4.6.	Composição	15	COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO (REFERÊNCIA DER 532700)	M2	10.192,36	0,43	4.382,71
1.4.7.	Composição	16	CORDÃO DE FECHAMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	M	80,00	13,24	1.059,20
1.5.			CALÇADAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA / PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL "PARE" (Parada obrigatória) R-1, 60 X 60 cm, EM AÇO 16, COM PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	19,00	183,77	3.491,63
1.5.1.	Composição	19					3.491,63

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PR
Local
Data
quarta-feira, 8 de dezembro de 2021

Ricardo Lopes
Responsável Técnico
Nome: RICARDO LOPES
CREA/CAU: CREA 156107/D-PR
ART/IRRT: 0





PAVIMENTAÇÃO G C

CNPJ: 11.019.417/000

R ANGELO ZANINETI, 347 - JD PEROL

CEP: 84.900-000

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI-

TOMADA DE PREÇO 12/2021

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO 01

DATA: 09/12/2021

HORÁRIO 09:10




Equipe

Município de Ibaiti - 2021
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 12/2021

Página: 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
001	2150 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	SE	1,00	Classificado			699.399,87	699.399,87	*
Fornecedor: 65728-6, J.M.PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME								699.399,87	
Enail: GNPJ 25.138.102/0001-07 - Telefone: (43)3546-6027 - Status: Classificado								699.399,87	
Representante: 6459 - JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA								699.399,87	
Lote 001 - JARDIM CALIFÓRNIA								699.399,87	
VALOR TOTAL:							699.399,87	699.399,87	




7



Município de Ibaiti - 2021
Mapa da Licitação
Tomada de preços 12/2021

Página:1

Equipário		Data abertura: 09/12/2021	Data julgamento: 09/12/2021	Data homologação:	
Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	Preço
CNPJ: 25.138.102/0001-07					
CNPJ: 11.019.417/0001-12					
001	SERV.	1,00	715.615,95		
Lote 001 - JARDIM CALIFÓRNIA					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
TOTAL DO LOTE					
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR					
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR					



[Handwritten signature]


CNPJ: 11.019.417/0001-12 - PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 25.138.102/0001-07 - J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME

Emittido por: FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA, na versão: 5528 t

2001/2022 10:19:54

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitações e Contratos



Segunda Ata de Reunião de Recebimento dos Envelopes Nº 1 e Nº 2 da Tomada de Preços Nº 12/2021

REF: Edital de Tomada de Preços nº 12/2021 - Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., pelo período de 12 Meses - relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 12/2021 -PMI


Aos vinte dias de janeiro de 2022 (20/01/2022), às 10:00 horas (dez horas e dez minutos), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaiti, em sessão pública, sob presidência do Senhor **Fernando Lopes de Siqueira**, e membros a Senhora **Soraia Rodrigues de Melo**, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 310 de 27 de setembro de 2021 para dar seguimento na sessão anteriormente suspensa com o intuito de garantir ampla defesa às empresas inabilitadas na sessão ocorrida no **nove de dezembro de 2021 (09/12/2021)**, ficando concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação desta ata.

Retomada a sessão, procedeu-se à abertura do envelope nº 02 – Proposta de preços das empresas habilitadas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
03	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI	11.019.417/0001-12	JOÃO MATEUS GUANAES DE OLIVEIRA	090.605.489-30

A seguir, procedeu-se à abertura destes do envelope nº 02 – Proposta de Preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos:

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME				
Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e	1,00	699.399,87	699.399,87



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitações e Contratos




	cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m ² , em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.			
TOTAL				699.399,87

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI				
Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m ² , em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	715.615,95	715.615,95
TOTAL				715.615,95

Ficando declarado o seguinte proponente vencedor:

Vencedores				
Fornecedor	Lote	Serviço	Quantidade	Preço
J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m ² , em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial	1,00	699.399,87



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitações e Contratos



		descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.		
--	--	---	--	--

Totalizando um valor de R\$ 699.399,87 (seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos).

Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, eu, **Fernando Lopes de Siqueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes das proponentes presentes, ficando **Registrado em Ata** à a sua sugestão ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido que seja **HOMOLOGADA** presente Licitação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada.

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

GILBERTO DE OLIVEIRA SOARES
J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ 25.138.102/0001-07

SORAIA RODRIGUES DE MELO
Membro da CPL

JOÃO MATEUS GUANAES DE OLIVEIRA
Pavimentação G Gomes-IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12

MUNICÍPIO DE IBAÍTI
ESTADO DO PARANÁ**Segunda Ata de Reunião de Recebimento dos Envelopes Nº 1 e Nº 2 da Tomada de Preços Nº 12/2021**

REF: Edital de Tomada de Preços nº 12/2021 - Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., pelo período de 12 Meses - relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 12/2021 -PMI

Aos vinte dias de janeiro de 2022 (20/01/2022), às 10:00 horas (dez horas), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaíti, em sessão pública, sob presidência do Senhor **Fernando Lopes de Siqueira**, e membros a Senhora **Soraia Rodrigues de Melo**, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 310 de 27 de setembro de 2021 para dar seguimento na sessão anteriormente suspensa com o intuito de garantir ampla defesa às empresas inabilitadas na sessão ocorrida no **nove de dezembro de 2021 (09/12/2021)**, ficando concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação desta ata.

Retomada a sessão, procedeu-se à abertura do envelope nº 02 – Proposta de preços das empresas habilitadas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
02	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI	11.019.417/0001-12	JOÃO MATEUS GUANAES DE OLIVEIRA	090.605.489-30

A seguir, procedeu-se à abertura destes do envelope nº 02 – Proposta de Preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos:

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME				
Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	699.399,87	699.399,87
TOTAL				699.399,87

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI				
Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de	1,00	715.615,95	715.615,95

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022 EDIÇÃO Nº 2072 IBAITI, QUINTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2022		PÁGINA 9		
	pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.			
TOTAL				715.615,95

Ficando declarado o seguinte proponente vencedor:

Vencedores

Fornecedor	Lote	Serviço	Quantidade	Preço
J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	699.399,87

Totalizando um valor de R\$ 699.399,87 (seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos).

Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, eu, **Fernando Lopes de Siqueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes das proponentes presentes, ficando **Registrado em Ata** à a sua sugestão ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido que seja **HOMOLOGADA** presente Licitação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada.

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

SORAIA RODRIGUES DE MELO
Membro da CPL

GILBERTO DE OLIVEIRA SOARES
J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ 25.138.102/0001-07

JOÃO MATEUS GUANAES DE OLIVEIRA
Pavimentação G Gomes IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

Departamento de Licitação e Contratos
Ibaiti – Paraná

- 1 -



RELATÓRIO DE JULGAMENTO Tomada de Preços Nº. 12/2021 Processo Administrativo Nº. 461/2021

1. DADOS GERAIS

Objeto: Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

Data do Edital: 04/11/2021 (quatro dias de novembro de 2021)

Procuradores que aprovaram o Edital: Valdemir Braz Bueno/Juventino Antônio de Moura Santana

Publicação do Edital: Diário Oficial Municipal, dia 24 de Novembro de 2021, página 01, edição nº 2034; Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 24 de Novembro de 2021, Classificados Folha 21, Diário Oficial Estadual, dia 24 de Novembro de 2021, páginas 38-39, edição nº 11061; Diário Oficial da União, dia 24 de Novembro de 2021, página 317, edição nº 220/2021.

Recebimento dos envelopes 1 e 2: Até dia 09/12/2021 (nove de dezembro de 2021), às 09:10 (nove horas e dez minutos) na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti (PR);

Presidente da Comissão Permanente de Licitações: Fernando Lopes de Siqueira;
Equipe de Apoio: Rosangela Teixeira, Soraia Rodrigues de Melo, Portaria, nº 310/2021 de 27 de setembro de 2021;

Pedidos de Esclarecimentos: Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

2) DO CERTAME

2.1) Participantes:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente

L

01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
02	Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil	41.447.686/0001-40	Monique Coutinho Vilas Boas	103.648.049-63
03	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI	11.019.417/0001-12	João Mateus Guanaes de Oliveira	090.605.489-30

2.2) Habilitadas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07
02	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI	11.019.417/0001-12

2.3) Inabilitados:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente
01	Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil	41.447.686/0001-40

2.4) Vencedores:

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME				
Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m ² , em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	699.399,87	699.399,87
TOTAL				699.399,87

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Valor estimado do edital: R\$ 797.417,37 (setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e sete centavos).

Valor gasto no certame: R\$ 699.399,87 (seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)

Economia real no certame: R\$ 98.017,50 (noventa e oito mil e dezessete reais e cinquenta centavos)



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

Departamento de Licitação e Contratos
Ibaiti – Paraná



Percentual de economia: 12,29% (doze inteiros e vinte e nove centésimos por cento)

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente a Tomada de Preços Nº 12/2021 - Processo Administrativo nº 461/2021, propostas e documentos dos participantes.

Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.

Ibaiti (PR), **31 de janeiro de 2022.**

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA

Presidente da CPL

Portaria n. 310 de 27/09/2021

ROSANGELA TEIXEIRA

Equipe de Apoio

Portaria n. 310 de 27/09/2021

SORAIA RODRIGUES DE MELO

Equipe de Apoio

Portaria n. 310 de 27/09/2021

MUNICÍPIO DE IBAÍTI
ESTADO DO PARANÁ**RELATÓRIO DE JULGAMENTO**
Tomada de Preços Nº. 12/2021
Processo Administrativo Nº. 461/2021**1. DADOS GERAIS**

Objeto: Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

Data do Edital: 04/11/2021 (quatro dias de novembro de 2021)

Procuradores que aprovaram o Edital: Valdemir Braz Bueno/Juventino Antônio de Moura Santana

Publicação do Edital: Diário Oficial Municipal, dia 24 de Novembro de 2021, página 01, edição nº 2034; Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 24 de Novembro de 2021, Classificados Folha 21, Diário Oficial Estadual, dia 24 de Novembro de 2021, páginas 38-39, edição nº 11061; Diário Oficial da União, dia 24 de Novembro de 2021, página 317, edição nº 220/2021.

Recebimento dos envelopes 1 e 2: Até dia 09/12/2021 (nove de dezembro de 2021), às 09:10 (nove horas e dez minutos) na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaíti (PR);

Presidente da Comissão Permanente de Licitações: Fernando Lopes de Siqueira;
Equipe de Apoio: Rosângela Teixeira, Soraia Rodrigues de Melo, Portaria, nº 310/2021 de 27 de setembro de 2021;

Pedidos de Esclarecimentos: Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

2) DO CERTAME**2.1) Participantes:**

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
02	Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil	41.447.686/0001-40	Monique Coutinho Vilas Boas	103.648.049-63
03	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI	11.019.417/0001-12	João Mateus Guanaes de Oliveira	090.605.489-30

2.2) Habilitadas:

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022	EDIÇÃO Nº 2079	IBAÍ, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2022	PÁGINA 25
Ordem	Nome do proponente		CNPJ do proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME		25.138.102/0001-07
02	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍ EIRELI		11.019.417/0001-12

2.3) Inabilitados:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente
01	Monique Coutinho Vilas Boas - Construção Civil	41.447.686/0001-40

2.4) Vencedores:

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME				
Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	699.399,87	699.399,87
TOTAL				699.399,87

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Valor estimado do edital: R\$ 797.417,37 (setecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e sete centavos).

Valor gasto no certame: R\$ 699.399,87 (seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)

Economia real no certame: R\$ 98.017,50 (noventa e oito mil e dezessete reais e cinquenta centavos)

Percentual de economia: 12,29% (doze inteiros e vinte e nove centésimos por cento)

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente a Tomada de Preços Nº 12/2021 - Processo Administrativo nº 461/2021, propostas e documentos dos participantes.

Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.

Ibaí (PR), 31 de janeiro de 2022.

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA

Presidente da CPL
Portaria n. 310 de 27/09/2021

ROSANGELA TEIXEIRA

Equipe de Apoio
Portaria n. 310 de 27/09/2021

SORAIA RODRIGUES DE MELO

Equipe de Apoio
Portaria n. 310 de 27/09/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
IBAITI – PARANÁ.




- 1 -

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021

Termo de Homologação e Adjudicação

Adjudica-se e Homologa-se o procedimento licitatório da modalidade Tomada de Preços nº. 12/2021, que tem como objeto: **Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., em favor da empresa: J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 25.138.102/0001-07, no valor total de R\$ 699.399,87 (seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos).**

Ibaiti, 31 de janeiro de 2022


Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2021
Termo de Homologação e Adjudicação

Adjudica-se e Homologa-se o procedimento licitatório da modalidade Tomada de Preços nº. 12/2021, que tem como objeto: Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., em favor da empresa: J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 25.138.102/0001-07, no valor total de R\$ 699.399,87 (seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos).

Ibaíti, 31 de janeiro de 2022

Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal**EXTRATO DO CONTRATO Nº 22/2022**
Tomada de Preços Nº 12/2021

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAÍTI**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 77.008.068/0001-41, com sede na Praça dos Três Poderes, nº 23, centro, CEP 84.900-000, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.

CONTRATADA: **J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 25.138.102/0001-07, com sede na CH POLIANA, SN - CEP: 84900-000 - BAIRRO: Flamenguinho, Município de Ibaíti/PR, representada pelo Sr Joao Maria Pinheiro de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 465.206.439-04.

OBJETO DO CONTRATO: Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 699.399,87 (seiscentos e noventa e nove mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos).

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

FORO: Comarca de Ibaíti/Pr.

Ibaíti/Pr., 31 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE IBAÍTI/PR

Antonely de Cássio Alves de Carvalho

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME

CNPJ nº 25.138.102/0001-07

JOAO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA

CONTRATADA

WILLIAM DE ASSIS GUIMARÃES JUNIOR

Fiscal do Contrato