

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
FOLHA RESUMO DO ORÇAMENTO				EMPRESA: DATA ORÇ.: 08/12/2025 PROT. ORIGEM: xx.xxx.xxx-x TABELA REF.: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO Preços atualizados - 2025 (PI 23.823.400-0)				LOTE: 1 BDI: 22,23% DESCONTO:	
ESTABELECIMENTO: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLOVETE F. DE MOURA BUENO MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA				ÓRGÃO: SOVSU					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS (GRUPO DE SERVIÇOS)	RECURSO	TIPOLOGIA	R\$ SEM BDI			R\$ COM BDI	R\$ COM BDI e DESCONTO	ÍNDICE %
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL			
1	COZINHA / DESPENSA / D.M.L.	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 103.584,01	R\$ 36.365,54	R\$ 139.949,55	R\$ 171.055,00		24,9077091147101%
2	CENTRAL DE GAS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 12.930,72	R\$ 4.568,60	R\$ 17.499,32	R\$ 21.388,77		3,1144676360319%
3	ABRIGO RESÍDUOS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 2.733,62	R\$ 1.565,48	R\$ 4.299,10	R\$ 5.254,63		0,7651386720378%
4	CONSTRUÇÃO SALA DE AULA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 9.902,89	R\$ 7.368,91	R\$ 17.271,80	R\$ 21.110,66		3,0739714039318%
5	SUPER ESTRUTURA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 36.241,18	R\$ 9.322,81	R\$ 45.563,99	R\$ 55.691,14		8,1093140532963%
6	ALVENARIA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 99.543,62	R\$ 36.375,83	R\$ 135.919,45	R\$ 166.129,17		24,1904477614114%
7	REVESTIMENTOS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 24.212,09	R\$ 13.870,62	R\$ 38.082,71	R\$ 46.547,06		6,7778236860949%
8	COBERTURA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 59.491,56	R\$ 9.365,08	R\$ 68.856,64	R\$ 84.160,85		12,2548535304244%
9	PISO	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 25.813,53	R\$ 3.901,31	R\$ 29.714,84	R\$ 36.319,31		5,2885376558825%
10	ESQUADRIAS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 12.118,10	R\$ 2.223,06	R\$ 14.341,16	R\$ 17.528,65		2,5523867491366%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 6.439,01	R\$ 2.616,71	R\$ 9.055,72	R\$ 11.068,45		1,6117022767573%
12	PINTURA	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 13.241,35	R\$ 12.748,94	R\$ 25.990,29	R\$ 31.766,94		4,6256566658937%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	PARANÁ	SERVIÇO (PR)	R\$ 12.130,74	R\$ 3.197,09	R\$ 15.327,83	R\$ 18.734,62		2,7279907943915%
R\$ GLOBAL GERAL				R\$ 418.382,42	R\$ 143.489,98	R\$ 561.872,40	R\$ 686.755,25		100,0%
PERCENTAGEM				74,46%	25,54%	100,00%	-	-	-
R\$ GLOBAL - RECURSO PROPRIOS				R\$ 418.382,42	R\$ 143.489,98	R\$ 561.872,40	R\$ 686.755,25		100,0%
R\$ GLOBAL - OBRA DE ENGENHARIA									
R\$ GLOBAL - SERVIÇO DE ENGENHARIA				R\$ 418.382,42	R\$ 143.489,98	R\$ 561.872,40	R\$ 686.755,25		100,0%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS CORRIDOS									
(datado e assinado eletronicamente) ANTONIO VINCENZI ENGENHEIRO CIVIL - CREA 10.382/D-PR Orçamentista - SECRETARIA DE GESTÃO				(datado e assinado eletronicamente) NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL Responsável Técnico Execução					