

## FOLHA RESUMO

### FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 11/12/25

PRÓPRIO: **MANUTENÇÃO NA READEQUAÇÃO DE**  
ENDEREÇO: ESTRADA RURAL PATRIMÔNIO DO CAFÉ  
ORGÃO: PREFEITURA

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**  
MUNICÍPIO: **IBAITI**  
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: **1** ORGANIZADO POR: **PREFEITURA MUNICIPAL**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **LEANDRO SCHENA DIAS RODRIGUES**

CREA / CAU: **CAUPR A62249-4**

NÚCLEO REGIONAL DAS CIDADES

ART / RRT Nº:

OBSERVAÇÃO: **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL NO PATRIMONIO DO CAFÉ, EM LOCAL ÍNGREME, CONFORME CONFORME ART. 21 DA LEI MUNICIPAL DO SISTEMA VIÁRIO**

Custo total da obra: R\$ 82.501,73

BDI (%)= **21,52%** R\$ 17.754,37

Valor total da obra com BDI : R\$ **100.256,10**

Prazo de execução : **30** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **71,75%**

MÃO-DE-OBRA = **28,25%**

Referencial utilizado:

SINAPI FEVEREIRO DE 2025 - NÃO DESONERADA

Data-base:

**Vigência: SECID - MARÇO DE 2025**

**Resolução SECID Nº 027/2025**

LEANDRO SCHENA DIAS RODRIGUES

Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação  
Carimbo e Assinatura

Gerente  
Carimbo e Assinatura