

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO				
Município:	IBAITI	SAM	XX	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	
			( R\$ ) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		5.249,23	1,25%
2	TERRAPLENAGEM		10.387,72	2,48%
3	BASE / SUB-BASE		85.729,62	20,45%
4	REVESTIMENTO		175.398,25	41,84%
5	MEIO-FIO E SARJETA		67.379,27	16,07%
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		9.040,20	2,16%
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
9	SERVIÇOS DIVERSOS			
10	DRENAGEM		66.049,98	15,75%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			
TOTAL GERAL			419.234,27	100,00%
Experiência :		Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
-----		9.724,69		4.860,00

Tabela Referência: DER/PR de agosto/2022 sem desoneração e produtos asfálticos de outubro/2022