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TERMO DE REFERENCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMUNS PARA A 
FINALIZAÇÃO DO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO, NA RODOVIA PR-435, KM1.4, 
NO MUNICÍPIO DE IBAITI, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE 
ENCERRAMENTO ANEXO. 

 

1- DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Finalização do Antigo Aterro Sanitário Municipal – Conforme Plano de Encerramento e 
Orçamento Estimativo. 

 

2- CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO:  

Trata-se de Obras e Serviços de Engenharia de execução comum. 

 

3- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:  

Tal Finalização do Aterro Sanitário é de suma importância afim de garantir a regularização 
ambiental do espaço físico, com a correta destinação de efluentes e poços de monitoramento 
para avaliação periódica. 

E tal pedido se justifica pela necessidade da correta finalização do antigo aterro municipal em 
termos ambientais. 

4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:  

Os requisitos para esta contratação serão os descritos na Lei Federal n.º 14.133/2021, para 
obras e serviços de engenharia. 

 

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO:  

Por se tratar de obras e serviços de engenharia, foi atualizado o orçamento estimativo que 
constava no Plano de Encerramento elaborado em 2022, utilizando-se de tabela de referencia 
Sinapi - dez/2023 (em anexo). 
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6- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:  

Verificar conforme descrito no Plano de Encerramento em anexo. 

 

7- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:  

R$ 429.295,88 (quatrocentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e 
oito centavos) 

 

8- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:  

Por se tratar de obras e serviços de engenharia, não há nesse caso, possibilidade de 
parcelamento ou fracionamento da execução do objeto, com isso, a modalidade 
provavelmente adotada será da forma concorrência por valor global. 

 

9 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  

Não haverá contratações correlatas ou interdependentes para o objeto deste Termo de 
Referencia. 

 

10- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:  

O procedimento de contratação para execução do objeto programado está dentro do 
planejamento do órgão concedente dos recursos, estando a obra inserida no orçamento 
municipal. 

 

11- RESULTADOS PRETENDIDOS:  

O resultado final pretendido é propiciar aos munícipes, a correta adequação ambiental do 
antigo aterro sanitário municipal, com a execução da finalização aqui descrita. 

 

12- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS:  

Serão todos realizados conforme Plano de Encerramento em anexo. 
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13- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE:  

A equipe de planejamento declara ser viável a solução ora empregada, em consonância com 
os dispositivos legais vigentes. 

 

14- ANEXOS  

Em anexos: Plano de Encerramento, Orçamento estimativo atualizado e Cronograma de 
Execução atualizado. 

 

17- RESPONSÁVEIS:  

 

 

______________________________ 

KARINA DA COSTA SANTOS MANABE 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 

 

______________________________ 

CARLOS AVELINO DA SILVA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO 

 

 

______________________________ 

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO 

PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI 

GESTÃO 2021/2024 


