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TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA COMUNS PARA A
FINALIZACAO DO ANTIGO ATERRO SANITARIO, NA RODOVIA PR-435, KM1.4,
NO MUNICIiPIO DE IBAITI, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE
ENCERRAMENTO ANEXO.

1- DESCRICAO DO OBIJETO:

Finalizacdo do Antigo Aterro Sanitario Municipal — Conforme Plano de Encerramento e
Orcamento Estimativo.

2- CLASSIFICAGAO DO OBJETO:

Trata-se de Obras e Servigos de Engenharia de execugdao comum.

3- DESCRIGAO DA NECESSIDADE:

Tal Finalizacdo do Aterro Sanitario é de suma importancia afim de garantir a regularizacdo
ambiental do espaco fisico, com a correta destinacdo de efluentes e pogos de monitoramento
para avaliacdo periodica.

E tal pedido se justifica pela necessidade da correta finalizacdo do antigo aterro municipal em
termos ambientais.

4- DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

Os requisitos para esta contratacdo serdo os descritos na Lei Federal n.2 14.133/2021, para
obras e servigos de engenharia.

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO:

Por se tratar de obras e servicos de engenharia, foi atualizado o orcamento estimativo que
constava no Plano de Encerramento elaborado em 2022, utilizando-se de tabela de referencia
Sinapi - dez/2023 (em anexo).
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6- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

Verificar conforme descrito no Plano de Encerramento em anexo.

7- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

RS 429.295,88 (quatrocentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e
oito centavos)

8- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO:

Por se tratar de obras e servicos de engenharia, ndo ha nesse caso, possibilidade de
parcelamento ou fracionamento da execucdo do objeto, com isso, a modalidade
provavelmente adotada sera da forma concorréncia por valor global.

9 — CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Ndo havera contrata¢des correlatas ou interdependentes para o objeto deste Termo de
Referencia.

10- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO:

O procedimento de contratacdo para execucdo do objeto programado estd dentro do
planejamento do 6rgao concedente dos recursos, estando a obra inserida no orgamento
municipal.

11- RESULTADOS PRETENDIDOS:

O resultado final pretendido é propiciar aos municipes, a correta adequac¢ao ambiental do
antigo aterro sanitario municipal, com a execucdo da finalizacdo aqui descrita.

12- POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS:

Serdo todos realizados conforme Plano de Encerramento em anexo.
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13- DECLARAGAO DE VIABILIDADE:

A equipe de planejamento declara ser vidvel a solucdo ora empregada, em consonancia com
os dispositivos legais vigentes.

14- ANEXOS

Em anexos: Plano de Encerramento, Orcamento estimativo atualizado e Cronograma de
Execucdo atualizado.

17- RESPONSAVEIS:

KARINA DA COSTA SANTOS MANABE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

CARLOS AVELINO DA SILVA

SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTAO

ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI
GESTAO 2021/2024



