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candido.candido02@gmail.com (44) 9 8409-2602 | (44) 3655-1171

Municipio: Ibaiti, PR.
Data-Base: 31/03/2025 (sem desoneragdo)
BDI: 20,07% BDI Reduzido: 17,10%

Extensdo

total do trecho: 0,547 km

Area total do pavimento: 7098,12 m2
Obra de Pavimentagdo Asféltica de Trecho da PR-531 - Acesso de entroncamento da BR-153 sentido Caratuva no municipio de lbaiti.

01 - SERVIGCOS PRELIMINARES
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ENGENHARIA

CREA-PR 58729
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PREFEITURA MUNICIPAL

Data do documento: 09/09/2025

Coédigo [Descrigdo do Servigo Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitario
831000 |[Cerca 4 fios ¢/ mourdes de concreto m 160,000 42,560 6.809,60
830000 |Cerca 4 fios ¢/ mourdes de madeira m 767,000 35,380 27.136,46
844000 |Remanejamento de postes, exclusive rede elétrica ud 1,000 5076,040 5.076,04
841000 |[Remocao de cercas m 927,000 20,830 19.309,41
Total do Grupo: 58.331,51
02 - TERRAPLENAGEM
Coédigo [Descrigdo do Servigco Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitario
401000 [Compactagdo de aterros 100% PN (A) m3 3.261,400 7,64 24.917,09
400300 |Destocamento arvores diam. > 30cm ud 48,000 59,01 2.832,48
410200 [Esc. carga e transp. 1a. cat.  0-200m m3 8.935,400 9,91 88.549,81
410400 (Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m m3 4.000,000 10,22 40.880,00
410600 (Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m m3 1.650,000 10,66 17.589,00
404300 |[Espalhamento e conformagéo de bota-fora m3 48,000 0,98 47,04
Total do Grupo: 174.815,42
03 - PAVIMENTAGAO
Coédigo [Descrigdo do Servigco Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitario
531100 |Brita graduada 100% PM m3 1.064,720 193,99 206.545,03
570100 |C.B.U.Q. - na usina excl. fornec. e transporte do CAP (até 10.000 t) t 919,210 196,63 180.744,26
560100 [Imprimagao impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsédo m2 7.098,120 0,61 4.329,85
531300 |Macadame seco britado preenchido c/brita graduada m3 1.774,530 149,27 264.884,09
561100 |Pintura de ligagdo exclusive fornecimento e transporte da emulsédo m2 7.098,120 0,42 2.981,21
511100 |Regularizagdo compac.subleito 100% PN (A) m2 3.000,000 4,91 14.730,00
533000 |Solo estabilizado s/ mistura 100% PI (1a. cat.) m3 5.200,000 71,53 371.956,00
593045 |Transporte de cimento asfaltico CAP-30/45 (usina) t.km 95,600 1,11 106,11
581011 |Transporte de emuls&o (trecho) t.km 15,615 1,01 15,77
Total do Grupo: 1.046.292,32
04 - LIGANTES BETUMINOSOS
Coédigo [Descrigdo do Servigo Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitario
589070 |Fornecimento de CAP-30/45 t 47,798 5.94527 284.172,01
589190 |Fornecimento de emulsdo asfaltica EAl p/ imprimagéo t 8,520( 4.310,52 36.725,63
589420 |[Fornecimento de emulsao asfaltica RR-1C t 3,550 4.344,45 15.422,79
Total do Grupo: 336.320,43
05 - DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES
Codigo [Descrigdo do Servigco Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitario
610700 [Corpo de BSTC 0,60m com bergo m 30,000 495,99 14.879,70
600000 |Escavagdo manual de vala 1a. cat. m3 9,000 53,56 482,04
810900 |Meio fio de concreto tipo 9A (executado c/ extrusora) m 38,180 38,26 1.460,76
652500 |Sarjeta triangular concreto - tipo 5 m 1.105,900 193,60 214.102,24
655100 |Transp.segmento sarjeta tipo- 1 (ST-1/SZ-2) c/tubo 0,30m m 30,000 612,34 18.370,20
05.01 - Caixa Coletora De Sarjeta Com Grelha De Concreto h=2,0m (3 Ud)
Coédigo [Descrigdo do Servigco Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitario
603000 |Ago CA-50 fornec. dobr. colocacéo kg 21,000 17,90 375,90
605500 |[Concreto Fck =20 MPa, preparo em betoneira e lang. m3 6,600 776,49 5.124,83
600400 |Escavagao de bueiros em 2a. cat. m3 45,000 11,21 504,45
602100 [Formas de madeira compensada resinada m2 60,900 86,77 5.284,29
601200 [Reaterro e apiloamento mecanico m3 15,000 32,64 489,60
Total do Sub-grupo: 11.779,07
05.02 - Grelha de Concreto (3Ud)
Coédigo [Descrigdo do Servigco Unid Quantidade Preco Preco Total
Unitario
603000 |Ago CA-50 fornec. dobr. colocagado kg 36,240 17,90 648,69
605500 |Concreto Fck =20 MPa, preparo em betoneira e lang. m3 0,276 776,49 214,31
602100 [Formas de madeira compensada resinada m2 4,140 86,77 359,22
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Total do Sub-grupo:] 1.222 2’71' I\ Mov. 281 ]I
05.03 - Caixa Coletora de Sarjeta Com Grelha De Concreto h=2,5 m (3 Ud) C\
Cédigo |Descrigdo do Servigo Unid. Quantidade v '?t'?‘-f° Prego Total| "% IEJ IE\Q /
nitario
603000 |Ago CA-50 fornec. dobr. colocacéo kg 24,000 17,90 429,60
605500 |[Concreto Fck =20 MPa, preparo em betoneira e lang. m3 8,250 776,49 6.406,04
600400 |Escavagao de bueiros em 2a. cat. m3 57,000 11,21 638,97
602100 [Formas de madeira compensada resinada m2 76,800 86,77 6.663,93
601200 [Reaterro e apiloamento mecanico m3 18,000 32,64 587,52
Total do Sub-grupo: 14.726,06
05.04 - Grelha de Concreto (3Ud)
Codigo |Descricado do Servico Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitério
603000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocagéo kg 36,240 17,90 648,69
605500 |Concreto Fck =20 MPa, preparo em betoneira e lang. m3 0,276 776,49 214,31
602100 [Formas de madeira compensada resinada m2 4,140 86,77 359,22
Total do Sub-grupo: 1.222,22
05.05 - Rampa Descida D'agua (3 Ud)
Codigo |Descricado do Servico Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitério
605500 |Concreto Fck =20 MPa, preparo em betoneira e lang. m3 5,280 776,49 4.099,86
600700 |Escavagéo valas de drenagem 2a. cat. m3 13,800 31,92 440,49
602100 [Formas de madeira compensada resinada m2 32,880 86,77 2.852,99
601200 [Reaterro e apiloamento mecéanico m3 2,760 32,64 90,08
Total do Sub-grupo: 7.483,42
05.06 - Bigode Para Saida D'agua
Codigo |Descricado do Servico Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitério
600700 |Escavagéo valas de drenagem 2a. cat. m3 123,140 31,92 3.930,62
601200 [Reaterro e apiloamento mecéanico m3 52,770 32,64 1.722,41
Total do Sub-grupo: 5.653,03
Total do Grupo: 291.380,96
06 - SERVIGCOS COMPLEMENTARES
06.01 - Calcamento
Codigo |Descricado do Servico Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitério
605700 |Concreto Fck =24 MPa, preparo em betoneira e lang. m3 42,000 812,04 34.105,68
603900 |Lastro de brita m3 42,000 164,21 6.896,82
801070 |Regularizagéo e compacta¢cdao manual de passeios m2 840,000 10,69 8.979,60
Total do Sub-grupo: 49.982,10
06.02 - Paisagismo
Codigo |Descricado do Servico Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitério
800200 |Grama em mudas m2 2.820,000 12,41 34.996,20
Total do Sub-grupo: 34.996,20
Total do Grupo: 84.978,30
07 - SINALIZAGAO PROVISORIA
Codigo |Descricado do Servico Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitério
801967 |Balde plastico translucido de 8 a 10 |, inclusive soquetes e suportes para sinalizagao ud 27,000 49,22 1.328,94
noturna
801966 |Cabo elétrico 2 x 1,5 mm? para sinaliza¢éo noturna m 650,000 2,47 1.605,50
801946 |Fornecimento e instalagéo de barreira continua classe | m 540,000 267,68 144.547,20
801941 |Fornecimento e instalagdo de cone de PVC flexivel refletivo h=75 cm para sinalizagdo ud 209,000 23,13 4.834,17
provisoéria
802160 [Placa de sinalizagéo provisoria m2 21,830 97,41 2.126,46
802161 |Suporte de madeira 3" x 3" para sinalizagéo provisoria ud 29,000 19,43 563,47
Total do Grupo: 155.005,74
08 - SINALIZAGAO
Codigo |Descricdo do Servico Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitério
824000 [Cilindro Delimitador Alta Performance ud 70,000 273,56 19.149,20
800915 |Defensa metdlica c/ espagador e calgo nivel de contengdo H1AW4 15° m 428,000 215,96 92.430,88
822000 |Faixa de sinalizagao horizontal c/tinta resina acrilica base solvente m2 190,840 32,74 6.248,10
801925 |Fornecimento e colocagao de dispositivo refletivo para defensa metalica ud 214,000 31,43 6.726,02
806375 |Fornecimento e instalagdo de Mddulo de Transigado defensa metélica dupla/tripla onda- m 4,000 853,81 3.415,24
barreira de
concreto
806080 |Fornecimento e instalagéo de terminal amortecedor ud 2,000| 61.135,35 122.270,70
de impacto p/ velocidade de 80 km/h de acordo com ABNT NBR-15486-2016
822330 |Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusdo - e=3mm m2 35,700 67,51 2.410,10
890190 |Placa de obra 4,00 x 2,00m ud 1,000 1.519,60 1.519,60
820000 |Placa sinalizagdo c/ pelicula refletiva m2 23,930 649,43 15.540,85
876000 |Semi-pdrtico simples 6,00m p/placa até 12m2( exclusive placa) ud 2,000 46.041,39 92.082,78
821300 |Suporte metalico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m ud 28,000 491,50 13.762,00
871000 |[Tacha refletiva bidirecional ud 80,000 21,66 1.732,80
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870000 [Tacha refletiva monodirecional ud 136,000 20,24 2.752,61} ;alk Mov. 281
873000 |[Tachao refletivo bidirecional ud 69,000 47,91 3.305,79(-{,_}& P
Total do Grupo: 383.346,70 \i’d o j
09 - INSTALAGAO ELETRICA
Codigo |Descricdo do Servico Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitério
COoT Caixa de passagem 40 x 40 cm de concreto com tampa e sem fundo ud 23,000 110,46 2.540,58
COT Padréo de energia 3 x 50A + comando e protecéo de circuito de iluminagao ud 1,000 2.899,69 2.899,69
COT Poste metalico conico continuo flageado, h = 12 m, equipado com 4 iluminarias de led 190 ud 1,000 11.046,44 11.046,44
w
COoT Poste metalico conico continu de engastar, h = 12 m, equipado com 1 iluminaria led 200W ud 22,000 8.284,83 182.266,26
COoT Eletroduto pvc rigido 1 pol, com fita de aviso de eletroduto enterrado m 450,000 5,62 2.484,00
COoT Cabo flexivel de cobre 6 mm?2, 450 metros de comprimento ud 4,000 24,85 99,40
COoT Cabo multipexado em aluminio 4# 16 mm2 m 40,000 34,52 1.380,80
Total do Grupo: 202.717,17
10 - ADMINISTRAGAO LOCAL
Codigo |Descricado do Servico Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitério
894280 |Administragéo local ud 1,000| 272.433,77 272.433,77
Total do Grupo: 272.433,77
11 - INSTALAGAO DO CANTEIRO
Codigo |Descricado do Servico Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitério
892479 |Instalagéo do canteiro de obras ud 1,000 96.204,98 96.204,98
Total do Grupo: 96.204,98
12 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
Codigo |Descricado do Servico Unid. Quantidade Preco Preco Total
Unitério
990550 [Mobilizagéo e Desmobilizagéo ud 1,000| 272.632,91 272.632,91
Total do Grupo: 272.632,91
Total geral do orgamento: 3.374.460,21

LuIZ EDUARDO Assinado de forma digital por LUIZ
CANDIDO:06322513 EDUARDO CANDIDO:06322513958
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Luiz Eduardo Candido
Engenheiro Civil
CREA PR-145164/D
RNP: 1714173933
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