
FECHAMENTO (ORÇ)

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

FOLHA DE FECHAMENTO DO ORÇAMENTO DATA ORÇ.: dd/mm/aaaa
ESTABELECIMENTO: TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA

ENDEREÇO: TIPO INTERVENÇÃO: REFORMA
MUNICÍPIO: NRE: IBT PROTOC. ORIGEM: xx.xxx.xxx-x

COORD. GEOGRÁF.:
CORRESPONSÁVEL ORÇ.:

ÓRGÃO: SECRETARIA DE GESTÃO ART/RRT CORRESP.ORÇ.: ART/RRT ORÇ. Nº: 1720252832306    

OBSERVAÇÕES:

Custo Global de Referência: 

Custo BDIs: 

Preço Global Máximo de Referência (com BDIs):  

Preço Global Proposto (com BDIs e DESCONTO):  

Prazo de Execução: 90 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO: TOTAL
65.575,65R$               

71,77%
28,23%

SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO

Resolução nº 016/2024 - SECID

ABRIL de 2024

(datado e assinado eletronicamente)
ANTONIO VINCENZI
Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D
Orçamentista - SECRETARIA DE GESTÃO

 

65.575,65R$                    
MATERIAL = 71,77%

Referencial utilizado:

Vigência:

MÃO DE OBRA = 28,23%

OBRA SERVIÇO
CUSTO = -R$                             

IBAITI

ESPAÇO CULTURAL DENI MOURA FADEL
RUA ANTONIO DE MOURA BUENO

-R$                                              

79.092,51R$                                   

13.516,86R$                                   

65.575,65R$                                   

ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA DETERMINAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO. 
EM CASO DE DIVERGÊNCIA OBSERVAR O DISPOSTO NA CONDIÇÃO GERAL Nº 04, RESOLUÇÃO Nº 032/2011 - SEIL/PR.

ANTONIO VINCENZI - CREA/PR 
10.382/D

RESPONSÁVEL ORÇ.:
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