
PLANILHA SINTÉTICA

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR PROTOC. ORIGEM: xx.xxx.xxx-x

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA
ESTABELECIMENTO: ESPAÇO CULTURAL DENI MOURA FADEL ART/RRT ORÇ. Nº:

ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO ART/RRT CORRESP.ORÇ.:

MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT TABELA REFERÊNCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGOS

ITEM SECID COMPL. MAT MO MAT MO SEM BDI C/ BDI
C/ BDI E 

DESCONTO

PLANILHA SINTÉTICA
1 SERVIÇO PRELIMINAR 891,29               1.679,87            2.571,16              3.101,14                 -                           
1.1 AUX2298 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 4,10 100,80 233,30 334,10 413,28               956,53               1.369,81              1.652,16                 
1.2 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 60,63 2,36 6,07 8,43 143,09               368,02               511,11                  616,46                    
1.3 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 4,10 68,26 55,64 123,90 279,87               228,12               507,99                  612,70                    
1.4 AUX2306 RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA M2 7,50 7,34 16,96 24,30 55,05                  127,20               182,25                  219,82                    

Obs.: 
SUB-TOTAL: SERVIÇO PRELIMINAR 891,29             1.679,87         2.571,16           3.101,14              -                        3,921%

2 FUNDAÇÕES 1.208,97            585,96               1.794,93              2.164,91                 -                           
2.1 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 7,50 36,95 28,44 65,39 277,13               213,30               490,43                  591,52                    
2.2 104916 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 13,53 10,70 7,30 18,00 144,77               98,77                  243,54                  293,74                    

2.3 AUX3027 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM, C/ ESPAÇADOR KG 16,59 8,66 3,44 12,10 143,67               57,07                  200,74                  242,12                    

2.4 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,91 379,88 85,11 464,99 345,69               77,45                  423,14                  510,36                    

2.5 104109
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 26,70 11,15 5,22 16,37 297,71               139,37               437,08                  527,17                    

Obs.: 
SUB-TOTAL: FUNDAÇÕES 1.208,97         585,96             1.794,93           2.164,91              -                        2,737%

3 ALVENARIA 1.597,66            2.216,74            3.814,40              4.600,65                 -                           
SUGESTÃO DE LINHA PARA SUBTÓPICO

3.1 103334
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 10,39 81,89 84,55 166,44 850,84               878,47               1.729,31              2.085,77                 

3.2 87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 10,39 3,32 5,33 8,65 34,49                  55,38                  89,87                    108,39                    

3.3 89173
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 10,39 22,17 19,88 42,05 230,35               206,55               436,90                  526,96                    

3.4 AUX2584 ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO M3 38,62 12,48 27,87 40,35 481,98               1.076,34            1.558,32              1.879,53                 
Obs.: 

SUB-TOTAL: ALVENARIA 1.597,66         2.216,74         3.814,40           4.600,65              -                        5,817%
4 PISOS 8.783,78            1.537,23            10.321,01            12.448,44               -                           

SUGESTÃO DE LINHA PARA SUBTÓPICO

4.1 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

M2 68,94 112,53 15,66 128,19 7.757,82            1.079,60            8.837,42              10.659,04               

4.2 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

M3 1,90 539,98 240,86 780,84 1.025,96            457,63               1.483,59              1.789,40                 

Obs.: 
SUB-TOTAL: PISOS 8.783,78         1.537,23         10.321,01         12.448,44           -                        15,739%

5 ESQUADRIAS 19.809,03          2.681,01            22.490,04            27.125,83               -                           
5.1 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 6,25 1.537,94 12,65 1.550,59 9.612,13            79,06                  9.691,19              11.688,80               
5.2 AUX1884 BARRA ANTIPÂNICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, BATEDORES E CREMONAS SUPERIORES E INFERIORES - FORNEC. E INST. CJ 1,00 1.157,68 85,91 1.243,59 1.157,68            85,91                  1.243,59              1.499,93                 

5.3 AUX3490
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", 
GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 6,27 483,54 283,81 767,35 3.031,80            1.779,49            4.811,29              5.803,02                 

5.4 AUX2672
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, INCLUINDO 1 DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO 
E 2 DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE

M 19,68 146,98 34,51 181,49 2.892,57            679,16               3.571,73              4.307,96                 

5.5 AUX2738 PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO M2 3,15 988,84 18,22 1007,06 3.114,85            57,39                  3.172,24              3.826,12                 
Obs.: 

SUB-TOTAL: ESQUADRIAS 19.809,03       2.681,01         22.490,04         27.125,83           -                        34,296%
6 COBERTURA 3.631,97            154,96               3.786,93              4.567,51                 -                           

6.1 100434
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,90 161,30 9,40 170,70 1.758,17            102,46               1.860,63              2.244,15                 
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6.2 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 15,00 31,62 3,50 35,12 474,30               52,50                  526,80                  635,39                    

6.3 AUX3089
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 
MM DE BASE - INSTALADO

M2 15,00 93,3 0 93,3 1.399,50            -                      1.399,50              1.687,97                 

6. INSERIR CÓDIGO!
Obs.: 

SUB-TOTAL: COBERTURA 3.631,97         154,96             3.786,93           4.567,51              -                        5,775%
7 PINTURA 6.249,82            7.039,11            13.288,93            16.028,13               -                           
7.1 AUX1489 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) M2 396,28 3,33 7,43 10,76 1.319,61            2.944,36            4.263,97              5.142,89                 
7.2 104639 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 260,18 5,94 7,35 13,29 1.545,47            1.912,32            3.457,79              4.170,53                 
7.3 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 396,28 8,33 5,27 13,60 3.301,01            2.088,40            5.389,41              6.500,31                 
7.4 102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 9,45 8,86 9,95 18,81 83,73                  94,03                  177,76                  214,40                    

Obs.: 
SUB-TOTAL: PINTURA 6.249,82         7.039,11         13.288,93         16.028,13           -                        20,265%

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.892,47            2.615,78            7.508,25              9.055,90                 -                           

8.1 104475
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS 
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

UN 2,00 86,58 79,77 166,35 173,16               159,54               332,70                  401,28                    

8.2 104476
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM 
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

UN 8,00 105,32 110,15 215,47 842,56               881,20               1.723,76              2.079,07                 

8.3 104660
CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E 
FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023

UN 2,00 776,50 774,95 1.551,45 1.553,00            1.549,90            3.102,90              3.742,49                 

8.4 AUX2872 GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 50CM M 2,80 829,91 8,98 838,89 2.323,75            25,14                  2.348,89              2.833,06                 
8.5 AUX2679 GRELHA PARA RALO EM PVC, QUADRADA, 15X15 CM UN 11,22 2,79 14,01 

Obs.: 
SUB-TOTAL: SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.892,47         2.615,78         7.508,25           9.055,90              -                        11,450%

SUB-TOTAL: ADMINISTRAÇÃO LOCAL -                   -                   -                     -                       -                        
TOTAL PLANILHA SINTÉTICA 47.064,99     18.510,66     65.575,65       79.092,51         -                     100,00%

(datado e assinado eletronicamente)
ANTONIO VINCENZI
Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D
Orçamentista - SECRETARIA DE GESTÃO
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