FECHAMENTO (ORG)

GOVERNO DO ESTADO DO

PARANA

2

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR

. N PARANA
FUNDEPAR SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGCAO EDUCACAO
FOLHA DE FECHAMENTO DO ORCAMENTO DATA ORG.: dd/mm/aaaa
ESTABELECIMENTO: ESPACO CULTURAL DENI MOURA FADEL TIPO DE OBRA: SERVIGO DE ENGENHARIA
ENDERECO: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO TIPO INTERVENGAO: REFORMA
MUNICIPIO: IBAITI NRE: IBT PROTOC. ORIGEM: XX.XXX.XXX-X

COORD. GEOGRAF.:

CORRESPONSAVEL ORC.:
ORGAO: SECRETARIA DE GESTAO ART/RRT CORRESP.ORC.:
OBSERVACOES: ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA DETERMINACAO DO PRECO MAXIMO.

EM CASO DE DIVERGENCIA OBSERVAR O DISPOSTO NA CONDIGCAO GERAL N2 04,

RESPONSAVEL ORG.:  ANTONIO VINCENZI - CREA/PR
10.382/D
ART/RRT ORG. N2: 1720252832306

RESOLUGAO N2 032/2011 - SEIL/PR.

Custo Global de Referéncia: \ R$

65.575,65

Custo BDIs: = R$

13.516,86

Preco Global Maximo de Referéncia (com BDIs): \ R$

79.092,51

Prego Global Proposto (com BDIs e DESCONTO): \

Prazo de Execugdo: |90 |DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO: OBRA SERVICO TOTAL
CUSTO =| R$ - | R$ 65.575,65  R$ 65.575,65

MATERIAL = 71,77% 71,77%

MAO DE OBRA = 28,23% 28,23%

Referencial utilizado: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAGAO

Resolugdo n° 016/2024 - SECID
Vigéncia: ABRIL de 2024

(datado e assinado eletronicamente)
ANTONIO VINCENZI

Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D
Orgamentista - SECRETARIA DE GESTAO
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