PLANILHA SINTETICA

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA (/l
f
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR PARANA PROTOC. ORIGEM: XKXKKXKKK
FUNDEPAR SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGAO EDUCACAO TIPO DE OBRA: SERVICO DE ENGENHARIA
ESTABELECIMENTO: ESPACO CULTURAL DENI MOURA FADEL ART/RRT ORG. N2: 1720252832306
ENDERECO: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO ART/RRT CORRESP.ORG.:
MUNICIPIO / NRE: IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERAGAO
cODIGOS CUSTO UNITARIO (R$) CusTO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
DESCRICRO DO SERVICO UNID. QUANT. UNITARIO C/BDIE INFL. (%)
ITEM SECID COMPL. MAT Mo MAT Mo SEM BDI C/ BDI
(TOTAL R$) DESCONTO
1 SERVICO PRELIMINAR
1.1 AUX2298 |DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES M3 4,10 100,80 233,30 334,10 413,28 956,53 1.369,81 1.652,16
1.2 97634 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 60,63 2,36 6,07 8,43 143,09 368,02 511,11 616,46
1.3 104790 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 4,10 68,26 55,64 123,90 279,87 228,12 507,99 612,70
1.4 AUX2306 |RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA M2 7,50 7,34 16,96 24,30 55,05 127,20 182,25 219,82
Obs.:
SUB-TOTAL: SERVICO PRELIMINAR 891,29 1.679,87 2.571,16 3.101,14 - 3,921%
2 FUNDACOES
2.1 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 7,50 36,95 28,44 65,39 277,13 213,30 490,43 591,52
2.2 104916 ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 13,53 10,70 7,30 18,00 144,77 98,77 243,54 293,74
2.3 AUX3027 [ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM, C/ ESPACADOR KG 16,59 8,66 3,44 12,10 143,67 57,07 200,74 242,12
24 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,91 379,88 85,11 464,99 345,69 77,45 423,14 510,36
25 104109 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. G 26,70 11,15 522 16,37 297,71 139,37 437,08 527,17
AF 06/2022
Obs.:
SUB-TOTAL: FUNDAGOES 1.208,97 585,96 1.794,93 2.164,91 - 2,737%
3 ALVENARIA
SUGESTAO DE LINHA PARA SUBTOPICO
31 103334 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE M2 10,39 81,89 84,55 166,44 850,84 878,47 172931 2.085,77
ASSENTAMENTO COM PREPARQ EM BETONEIRA, AF_12/2021
32 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 10,39 332 5,33 8,65 34,49 55,38 89,87 108,39
COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022
33 89173 (COMPOSICA(_) REPRESENTATIVA) DO SEBVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANU!\LM!?NTE, TRACO_l:Z:S, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, M2 10,39 2,17 19,88 42,05 230,35 206,55 436,90 526,96
COM EXECUCAOQ DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 12/2014
3.4 AUX2584 |ATERRO, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 38,62 12,48 27,87 40,35 481,98 1.076,34 1.558,32 1.879,53
Obs.:
SUB-TOTAL: ALVENARIA 1.597,66 2.216,74 3.814,40 4.600,65 - 5,817%
4 PISOS
SUGESTAO DE LINHA PARA SUBTOPICO
41 87260 iiv;i}'l;;l;;l'l:;CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, M2 68,94 112,53 15,66 128,19 7.757,82 1.079,60 8.837,42 10.659,04
12 94990 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. 3 A 539,98 240,86 780,84 102596 457,63 148350 1.789,40
AF_08/2022
Obs.:
SUB-TOTAL: PISOS 8.783,78 1.537,23 10.321,01 12.448,44 - 15,739%
5 ESQUADRIAS
5.1 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 6,25 1.537,94 12,65 1.550,59 9.612,13 79,06 9.691,19 11.688,80
5.2 AUX1884 |BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, BATEDORES E CREMONAS SUPERIORES E INFERIORES - FORNEC. E INST. c 1,00 1.157,68 85,91 1.243,59 1.157,68 85,91 1.243,59 1.499,93
53 AUX3490 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMAO, MONTANTES TUBULA?ES DE 1 1/2" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", M 627 483,54 283,81 767,35 3.031,80 1.779,49 2.811,29 5.803,02
Gl UBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO
54 AUX2672 CORRIM@O DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAGAO EM ALVENARIA, INCLUINDO 1 DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M 19,68 146,98 3451 181,49 2.892,57 679,16 3.571,73 4307,96
E 2 DEMAQS DE PINTURA ESMALTE
5.5 AUX2738 |PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO M2 3,15 988,84 18,22 1007,06 3.114,85 57,39 3.172,24 3.826,12
Obs.:
SUB-TOTAL: ESQUADRIAS 19.809,03 2.681,01 22.490,04 27.125,83 - 34,296%
6 COBERTURA
6.1 100434 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, M 10,90 161,30 9,40 170,70 1.758,17 102,46 1.860,63 2.244,15
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR PARANA PROTOC. ORIGEM: XKXKKXKKK
FUNDEPAR SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGAO EDUCACAO TIPO DE OBRA: SERVICO DE ENGENHARIA
ESTABELECIMENTO: ESPACO CULTURAL DENI MOURA FADEL ART/RRT ORG. N2: 1720252832306
ENDERECO: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO ART/RRT CORRESP.ORG.:
MUNICIPIO / NRE: IBAITI / IBT TABELA REFERENCIA: SINAPI - JANEIRO DE 2024 SEM DESONERA(}AO
cODIGOS CUSTO UNITARIO (R$) CusTO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
DESCRIGAO DO SERVICO UNID. | QUANT. UNITARIO C/BDIE INFL. (%)
ITEM SECID COMPL. MAT Mo MAT Mo SEM BDI C/ BDI
(TOTAL R$) DESCONTO
6.2 89578 TUBO -I;\/C, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 15,00 31,62 3,50 35,12 474,30 52,50 526,80 635,39
63 AUX3089 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 M2 15,00 93,3 o 93,3 1.399,50 ~ 1.399,50 1.687,97
MM DE BASE - INSTALADO
6. INSERIR CODIGO!
Obs.:
SUB-TOTAL: COBERTURA 3.631,97 154,96 3.786,93 4.567,51 - 5,775%
7 PINTURA
7.1 AUX1489 REMOC/-\O DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVACAO) M2 396,28 3,33 7,43 10,76 1.319,61 2.944,36 4.263,97 5.142,89
7.2 104639 PINTURA LATEX ACRILICA ECON@MICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 260,18 5,94 7,35 13,29 1.545,47 1.912,32 3.457,79 4.170,53
7.3 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 396,28 8,33 5,27 13,60 3.301,01 2.088,40 5.389,41 6.500,31
7.4 102218 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 9,45 8,86 9,95 18,81 83,73 94,03 177,76 214,40
Obs.:
SUB-TOTAL: PINTURA 6.249,82 7.039,11 13.288,93 16.028,13 - 20,265%
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 104475 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS UN 2,00 86,58 79,77 166,35 173,16 159,54 332,70 201,28
NAS PAREDES, INCLUSQ TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_ 11/2022
8.2 104476 COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE TOMADA DE USO ESPECIFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFICIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM UN 8,00 105,32 110,15 215,47 842,56 881,20 1.723,76 2.079,07
RA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF. 11/2022
8.3 104660 CONJU_NTO DE P(?NTOS HIDRAULICOS_DE AGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIGAO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXOES, REGISTROS, CORTES E UN 2,00 776,50 774,95 1.551,45 1.553,00 1.549,90 3.102,90 3.742,49
FIXACOES Ef -DIO COM TUBULACOES EMBUTIDAS COM RASGO. AF 05/2023
8.4 AUX2872 |GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CEU ABERTO - 50CM M 2,80 829,91 8,98 838,89 2.323,75 25,14 2.348,89 2.833,06
8.5 AUX2679 |GRELHA PARA RALO EM PVC, QUADRADA, 15X15 CM UN 11,22 2,79 14,01
Obs.:
SUB-TOTAL: SERVICOS COMPLEMENTARES 4.892,47 2.615,78 7.508,25 9.055,90 - 11,450%
SUB-TOTAL: ADMINISTRACI.\O LOCAL - - - - -
TOTAL PLANILHA SINTETICA 47.064,99 | 18.510,66 | 65.575,65 79.092,51 - 100,00%

(datado e assinado eletronicamente)
ANTONIO VINCENZI

Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D
Orgamentista - SECRETARIA DE GESTAO
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