



MUNICÍPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

Tomada de Preços nº
014/2021
Processo Administrativo
Nº 483/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ANTONIO VINCENZI

Objeto

Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada II, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006

Prazo de Execução: 6 (seis) meses;

Previsão Contratual: 12 (doze) meses;

Critério de Avaliação: Menor Preço, Por lote, sob o regime de Empreitada por Preço Global

Valor Máximo: R\$ 1.002.515,03 (Um Milhão, Dois Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Três Centavos)

1				1			
2				2			
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			
13				13			



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
WELLESON GUSTAVO OLIVEIRA

DOL IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
13192291-4 SESP PR

CPF
108.168.919-68

DATA NASCIMENTO
06/03/1997

EDUCACAO
VALEMILSON APARECIDO
DE OLIVEIRA
MARIA DE LOURDES
OLIVEIRA

PERMISSAO
AB

ACE
AB

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
06455985580

VALIDADE
27/07/2031

1ª HABILITACAO
08/09/2015

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2258000672



PROIBIDO PLASTIFICAR
2258000672

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
VENTANIA, PR

DATA EMISSAO
27/07/2021

ASSINATURA DO EMISSOR

38187119241
PR920273460


PARANÁ




PROCURAÇÃO


Pelo presente instrumento particular de procuração a empresa **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Angelo Zanineti, nº 347 – Perola, Ibaiti - PR – CEP 84900-000, inscrita no CNPJ sob nº 11.019.417/0001-12, neste ato representado pelo seu titular o Sr. **GEREMIAS GOMES**, brasileiro, solteiro, autônomo, portador do RG nº 6.901.651-0/PR., inscrito no CPF sob nº 022.793.879-80, residente e domiciliado na Rua Rua Angelo Zanineti, nº 347 – Perola, Ibaiti - PR – CEP 84900-000, constitui e nomeia seu procurador **WELLESON GUSTAVO OLIVEIRA**, brasileiro, casado, assistente jurídico, portador da Cédula de Identidade Civil RG 13.192.291-4/PR., e do CPF/MF 108.168.919-66, com endereço profissional à **Av. Anacleto Bueno de Camargo 730, Centro, Ventania – Paraná, Fone (42) 99807-1087**, ao qual confere OBJETIVO e PODERES, Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de promover a participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, dar lances verbais, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, assinar documentos e declarações, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato, constituir procurador com poderes `ad judicia` e substabelecer com ou sem reserva de poderes, o que dará a outorgante, por bom, firme, valioso.

Ventania, 09 de dezembro de 2021.





PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
GEREMIAS GOMES
Sócio-Gerente





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EMPRESA

Contrato de Prestação de Serviços entre RICARDO LOPES e a empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, para os fins que se especifica.

No dia 18/08/2021, na cidade de Ibaiti - PR, o(a) Engenheiro(a) RICARDO LOPES, registrado no CREA sob nº PR-156107/D, com CPF nº 058.254.969-80, residente à Rua Alfredo Ribeiro de Souza, 156 - Pirai do Sul - PR, doravante denominado **CONTRATADO**, e a Empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, estabelecida na Cidade de Ibaiti-PR, inscrita no CNPJ nº 11.019.417/0001-12, neste ato representada pelo Sr.(a) Geremias Gomes, Brasileiro(a), solteiro(a), residente e domiciliado na cidade de Ibaiti, CPF nº 022.793.879-80, RG nº 6.901.651-0, doravante denominada **CONTRATANTE**, resolvem firmar este contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

DO OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados junto a empresa **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO:

As realizações dos serviços ocorrerão conforme necessidade da Empresa dentro das atribuições do contratado, conforme legislação vigente.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

CLÁUSULA SEGUNDA – As partes se obrigam a cumprir fielmente o presente contrato nos termos a seguir:

§ 1º - Constituem obrigações do **CONTRATADO**:

- a) Cumprir o presente contrato prestando os serviços de Responsabilidade Técnica dentro da necessidade da Empresa para melhor desempenho e produtividade, cumprir com as responsabilidades de expedições de documentos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
- b) Cumprir a carga horária de 2 h/dia, prestando os serviços de responsabilidade técnica com Engenheiro Civil.

§ 2º Constituem obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Colocar à disposição do **Contratado** todas as informações necessárias para realizar seu trabalho.
- b) Efetuar o pagamento de todas as taxas referentes a qualquer documentação emitida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica estipulado o valor de R\$ 2200,00, (Dois mil e duzentos reais), a título de remuneração mensal ao (á) contratado (a) pelos serviços de responsabilidade técnica, devendo esta ser paga pela contratante até o dia 05 de cada mês.



Fica estipulado a porcentagem de 2,5% do valor bruto de cada serviço realizado pela contratante, pago por medição realizada junto aos órgãos, empresas e demais contratantes.

PARÁGRAFO ÚNICO:

A primeira mensalidade será paga ao **CONTRATADO**, no ato da assinatura do Contrato.

DO PRAZO:

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando em 22/08/2021, podendo ser prorrogado por igual ou menor prazo, se as partes assim concordarem.

DA RESCISÃO:

CLÁUSULA QUINTA – Este Contrato será rescindido automaticamente ao final da sua vigência, tornando-se vencido e, assim, executável, independente de manifestação das partes se o **CONTRATANTE** deixar de efetuar o pagamento de acordo com a cláusula terceira.

PARÁGRAFO ÚNICO:

O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito, com o prazo mínimo de 60(sessenta) dias, ou por negligência ou falta grave.

DO FORO:

CLÁUSULA SEXTA:

Fica eleito o foro da Comarca de Ibaiti - PR, para dirimir quaisquer dúvidas da aplicação do presente contrato.

Ibaiti/PR, 18/08/2021

Reconhecido Firma
Ibaiti - PR

PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI

Reconhecido Firma
Ventania - Tibagi - PR


Ricardo Lopes
RICARDO LOPES

Testemunhas:

SERVIÇO DISTRITAL DE VENTANIA
Av. Anacleto B. de Camargo, s/nº - Fone: (42)99877-2950
Selo nº 1813744CVA0000000206521U
Consulte em <http://horus.funapen.com.br/consulta>
Reconheço por Semelhança as assinaturas de GEREMIAS GOMES e RICARDO LOPES. *0001* F7DZH83BK-62877E-11*. Dou fé.
Ventania-Paraná, 18 de agosto de 2021..

Em Teste da Verdade

Antonio Helly Santiago-Titular



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
NIRE: 41600709446
CNPJ: 11.019.417/0001-12
QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO



-fls 01-

"GEREMIAS GOMES" brasileiro, solteiro, maior, empresário, natural de Ibaíti-Pr, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 6.901.651-0 do Instituto de Identificação do Paraná, expedida em 18/08/1993, e CPF nº 022.793.879-80, filho de Noel Gomes e Rosalina de Souza Gomes, residente e domiciliado na Rua Angelo Zanineti, nº 347- Jardim Pérola - CEP: 84.900-000, em Ibaíti, Estado do Paraná, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **"PAVIMENTAÇÃO G GOMES EIRELI"**, com sede na RUA ANGELO ZANINETI, Nº 347 - JARDIM PÉROLA - CEP: 84.900-000 - EM IBAITI-PR, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob Nº 41600709446 por despacho em 17/05/2018, inscrita no CNPJ sob nº 11.019.417/0001-12, 4ª Alteração sob nº 20197399606 em 12/12/2019, resolve fazer sua quarta alteração do ato constitutivo conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL: O Capital Social da empresa no valor de R\$: 200.000,00(duzentos mil reais), divididos em 20.000 quotas de R\$: 10,00(dérez reais), cada uma, FICA ELEVADO PARA R\$: 320.000,00(TREZENTOS E VINTE MIL REAIS), SENDO O AUMENTO NO VALOR DE R\$: 120.000,00(CENTO E VINTE MIL REAIS), integralizados neste ato em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da empresa cabe ao titular **GEREMIAS GOMES**, já qualificado anteriormente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as do presente Ato Constitutivo e posteriores alterações.

CLÁUSULA SEXTA: Da consolidação do Ato Constitutivo:

ATO CONSOLIDADO
"PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI"
NIRE: 41600709446
CNPJ: 11.019.417/0001-12

GEREMIAS GOMES" brasileiro, solteiro, maior, empresário, natural de Ibaíti-Pr, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 6.901.651-0 do Instituto de Identificação do Paraná, expedida em 18/08/1993, e CPF nº 022.793.879-80, filho de Noel Gomes e Rosalina de Souza Gomes, residente e domiciliado na Rua Angelo Zanineti, nº 347- Jardim Pérola - CEP: 84.900-000, em Ibaíti, Estado do Paraná, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **"PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI"**, com sede na RUA ANGELO ZANINETI, Nº 347 - JARDIM PÉROLA - CEP: 84.900-000 - EM IBAITI-PR, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob Nº 41600709446 por despacho em 17/05/2018, 3ª Alteração sob nº 20197011110 em 07/11/2019, inscrita no CNPJ sob nº 11.019.417/0001-12, resolve fazer seu Ato Consolidado, e o faz mediante as cláusulas seguintes:

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
NIRE: 41600709446
CNPJ: 11.019.417/0001-12
QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO



-fls 02-

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **"PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI"**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede da empresa é na **RUA ANGELO ZANINETI, Nº 347 – JARDIM PÉROLA – CEP: 84.900-000 - IBAITI, ESTADO DO PARANÁ.**

CLÁUSULA TERCEIRA: O Objeto social da EIRELI é: "4311802 PREPARAÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENOS – 4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS – 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO – 2330302 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL – 2342701 FABRICAÇÃO DE PISOS E AZULEJOS – 4399103 OBRAS DE ALVENARIA – 4391600 OBRAS DE FUNDAÇÃO – 4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (MERCEARIA)"

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da EIRELI é por tempo indeterminado, e o início das atividades para todos os efeitos é em 12/06/2009, de conformidade com o registro na Junta Comercial do Paraná.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da EIRELI cabe ao seu titular **GEREMIAS GOMES**, já qualificada anteriormente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA OITAVA: O titular da EIRELI declara sob as penas da Lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei.

CLÁUSULA NONA: A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário e balanço patrimonial e apuração do resultado econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
NIRE: 41600709446
CNPJ: 11.019.417/0001-12
QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO




-fls 03-

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Ibaiti - Pr, para nele ser dirimida qualquer caso omissso ou dúvida do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, desde que não sanada pelas partes, com observância dos preceitos do Novo Código Civil, Lei 10.406, de 10/01/2002 e dos demais dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por assim estar justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via única, com inteiro teor e consistência.

Ibaiti -Pr, 07 de janeiro de 2021

GEREMIAS GOMES



TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI - PR
ELIANE GOMES CORREA NEGRÃO
 Rua Paraná, 51 - Sala 1 - Ed. M. Luzia - Ibaíti - PR - CEP: 84900-000 - Fones: (43) 3546-1466 / 3546-3915 / 3546-3854

Reconheço a(s) firma(s) por VERDADEIRA de:
GEREMIAS GOMES

Ibaíti-PR, 07 de Janeiro de 2021.

Em testemunho da verdade:
VERA LUCIA DE OLIVEIRA
 ESCRIVENTE

FUNARPEN - SELO DIGITAL
 1815294CVAA0000000302921G

Consulte esse selo e <http://funarpen.com.br>
 E-mail: tabellonatoibaíti.pr@hotmail.com



TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI
 VERA LUCIA DE OLIVEIRA - ESCRIVENTE
 Rua Paraná, 51 - (43) 3546-1466
 CEP 84.900-000 - IBAITI - PR



Handwritten signature and the number 7.



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 022504, expedida em 04/11/1983, inscrito no CPF nº 16183347949, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
16183347949	022504	WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2021 09:23 SOB Nº 20210085495.
PROTOCOLO: 210085495 DE 08/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100099759. CNPJ DA SEDE: 11019417000112.
NIRE: 41600709446. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/01/2021.
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/12/2021 10:43:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI**
CNPJ: **11.019.417/0001-12**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

[Voltar](#)

Incluir Impedimento

Pesquisa de restrições

Fornecedor	
Tipo documento	CNPJ
Número documento	11019417000112
Nome	
Tipo de Sanção	
Suspensão do direito licitar e contratar	
Período publicação : de	
	até
Data de Início Impedimento: de	
	até
Data de Fim Impedimento: de	
	até
Situação:	Todas
Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR	

Pesquisar

[Imprimir](#)

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
CNPJ: 11.019.417/0001-12
INSC. ESTADUAL: 90592564-48
RUA ANGELO ZANINETE, Nº 347 – JARDIM PEROLA
IBAITI-PR – 84.900-000

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA


LG= $\frac{88.766,09}{29.559,24} = 3,00$


LC= $\frac{88.766,09}{29.559,24} = 3,00$

E= $\frac{29.559,24}{229.559,24} = 0,13$

Ibaíti, 07 de dezembro de 2021

GEREMIAS GOMES
CPF: 022.793.879-80


WALTER JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: 022504/O-9 – PR
(CONTADOR)


Walter João Ferreira de Oliveira
CRC/PR 022504/O-9
Técnico em Contabilidade
Ibaíti - Paraná


PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
NIRE: 41600709446
CNPJ: 11.019.417/0001-12
QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO



-fls 01-

"GEREMIAS GOMES" brasileiro, solteiro, maior, empresário, natural de Ibaíti-Pr, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 6.901.651-0 do Instituto de Identificação do Paraná, expedida em 18/08/1993, e CPF nº 022.793.879-80, filho de Noel Gomes e Rosalina de Souza Gomes, residente e domiciliado na Rua Angelo Zanineti, nº 347- Jardim Pérola - CEP: 84.900-000, em Ibaíti, Estado do Paraná, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **"PAVIMENTAÇÃO G GOMES EIRELI"**, com sede na RUA ANGELO ZANINETI, Nº 347 - JARDIM PÉROLA - CEP: 84.900-000 - EM IBAITI-PR, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob Nº 41600709446 por despacho em 17/05/2018, inscrita no CNPJ sob nº 11.019.417/0001-12, 4ª Alteração sob nº 20197399606 em 12/12/2019, resolve fazer sua quarta alteração do ato constitutivo conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL: O Capital Social da empresa no valor de R\$: 200.000,00(duzentos mil reais), divididos em 20.000 quotas de R\$: 10,00(dez reais), cada uma. FICA ELEVADO PARA R\$: 320.000,00(TREZENTOS E VINTE MIL REAIS), SENDO O AUMENTO NO VALOR DE R\$: 120.000,00(CENTO E VINTE MIL REAIS), integralizados neste ato em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da empresa cabe ao titular **GEREMIAS GOMES**, já qualificado anteriormente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as do presente Ato Constitutivos e posteriores alterações.

CLÁUSULA SEXTA: Da consolidação do Ato Constitutivo:

ATO CONSOLIDADO
"PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI"
NIRE: 41600709446
CNPJ: 11.019.417/0001-12

GEREMIAS GOMES" brasileiro, solteiro, maior, empresário, natural de Ibaíti-Pr, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 6.901.651-0 do Instituto de Identificação do Paraná, expedida em 18/08/1993, e CPF nº 022.793.879-80, filho de Noel Gomes e Rosalina de Souza Gomes, residente e domiciliado na Rua Angelo Zanineti, nº 347- Jardim Pérola - CEP: 84.900-000, em Ibaíti, Estado do Paraná, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **"PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI"**, com sede na RUA ANGELO ZANINETI, Nº 347 - JARDIM PÉROLA - CEP: 84.900-000 - EM IBAITI-PR, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob Nº 41600709446 por despacho em 17/05/2018, 3ª Alteração sob nº 20197011110 em 07/11/2019, inscrita no CNPJ sob nº 11.019.417/0001-12, resolve fazer seu Ato Consolidado, e o faz mediante as cláusulas seguintes:

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
NIRE: 41600709446
CNPJ: 11.019.417/0001-12
QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO



-fls 02-

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **"PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI"**.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede da empresa é na **RUA ANGELO ZANINETI, Nº 347 – JARDIM PÉROLA – CEP: 84.900-000 - IBAITI, ESTADO DO PARANÁ.**

CLÁUSULA TERCEIRA: O Objeto social da EIRELI é: "4311802 PREPARAÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENOS – 4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS – 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO – 2330302 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL – 2342701 FABRICAÇÃO DE PISOS E AZULEJOS – 4399103 OBRAS DE ALVENARIA – 4391600 OBRAS DE FUNDAÇÃO – 4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (MERCEARIA)"

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da EIRELI é por tempo indeterminado, e o início das atividades para todos os efeitos é em 12/06/2009, de conformidade com o registro na Junta Comercial do Paraná.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da EIRELI cabe ao seu titular **GEREMIAS GOMES**, já qualificada anteriormente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA OITAVA: O titular da EIRELI declara sob as penas da Lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei.

CLÁUSULA NONA: A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário e balanço patrimonial e apuração do resultado econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
NIRE: 41600709446
CNPJ: 11.019.417/0001-12
QUINTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO




-fls 03-

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro de Ibaity - Pr, para nele ser dirimida qualquer caso omissso ou dúvida do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, desde que não sanada pelas partes, com observância dos preceitos do Novo Código Civil, Lei 10.406, de 10/01/2002 e dos demais dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por assim estar justo e contratado, assina o presente instrumento em 01 (uma) via única, com inteiro teor e consistência.

Ibaity -Pr, 07 de janeiro de 2021

GEREMIAS GOMES



TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI - PR
ELIANE GOMES CORRÊA NEGRÃO
Rua Paraná, 51 - Sala 1 - Ed. M. Luzia - Ibaiti - PR - CEP: 84900-000 - Fones: (43) 3546-1466 / 3546-3854

Reconheço a(s) firma(s) por VER JADEIRA de:
GEREMIAS GOMES

Ibaiti-PR, 07 de Janeiro de 2021.
Em testemunho da verdade
VERA LUCIA DE OLIVEIRA
ESCREVENTE
FUNARPEN - SELO DIGITAL
1815294CVAA0000000302921G
Consulte esse selo e <http://funarpen.com.br>
E-mail: tabelionatoibaity.pr@hotmail.com



TABELIONATO DE NOTAS DE IBAITI
Vera Lucia de Oliveira - Escrevente
Rua Paraná, 51 - (43) 3546-1466
CEP 84.900-000 - IBAITI - PR





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 022504, expedida em 04/11/1983, inscrito no CPF nº 16183347949, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
16183347949	022504	WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2021 09:23 SOB Nº 20210085495.
PROTOCOLO: 210085495 DE 08/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100099759. CNPJ DA SEDE: 11019417000112.
NIRE: 41600709446. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/01/2021.
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**

PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 90592564-48	Inscrição CNPJ 11.019.417/0001-12	Início das Atividades 04/2012
--	--	--

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI**
 Título do Estabelecimento **CONCREFORTE**
 Endereço do Estabelecimento **RUA ANGELINO ZANINETI, 347 - JARDIM PEROLA - CEP 84900-000**
FONE: (43) 9131-5439
 Município de Instalação **IBAITI - PR, DESDE 04/2012**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 08/2020**
 Natureza Jurídica **230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO**
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento
2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
2342-7/01 - FABRICACAO DE AZULEJOS E PISOS
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	022.793.879-80	GEREMIAS GOMES	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 16/12/2021.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90592564-48

Emitido Eletronicamente via Internet
16/11/2021 10:56:24

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
022.793.879-80

Nome
GEREMIAS GOMES

Nascimento
28/06/1977

CÓDIGO DE CONTROLE
878D.D907.ED57.B2CB




Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
as 13:56:52 do dia 30/04/2020 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VALIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

17/02/2021

Alvará



MUNICÍPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

77.008.068/0001-41

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 23 - CENTRO - IBAITI - PR

ALVARÁ nº 438 / 2021

O Município de Ibaíti, concede alvará de licença para localização a:

Nome:

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI - 44555

CNPJ/CPF: 11.019.417/0001-12

Localização:

RUA ANGELO ZANINETTI, 347 - JARDIM PEROLA CEP: 84900000 Ibaíti - PR

Área utilizada: 15,00

Atividades:

- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
- 2342-7/01 - Fabricação de azulejos e pisos.
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
- 4391-6/00 - Obras de fundações.
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias.
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria.
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Horário de funcionamento: Atividades Comerciais

Emitido em

17/02/2021

Válido até
31/12/2021

Observações:

SUJEITO A LEI N. 669 DE 20/12/2011

- 1 - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
- 2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de Local.
- 3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

IMPORTANTE

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fisco. Futuramente voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

DIEGO ALBERGO

Diretor do Departamento de Tributação
Portaria nº 060, de 12.1.202

192.168.2.6:7474/stm/stmemissaorenovacaoalvara.view.logic?modelView.idAlvara=11961&modelView.tpCadastroEmpresas=EMPRESA_MUNICIPIO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.019.417/0001-12
Certidão nº: 53291363/2021
Expedição: 12/11/2021, às 10:37:55
Validade: 10/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.019.417/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidade,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 11.019.417/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/07/2009
NOME EMPRESARIAL PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONCREFORTE			PORTE ME
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno			
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.42-7-01 - Fabricação de azulejos e pisos 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.91-6-00 - Obras de fundações 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R ANGELO ZANINETI	NUMERO 347	COMPLEMENTO *****	
CEP 84.900-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PEROLA	MUNICIPIO IBAITI	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (43) 9923-1989/ (43) 3546-1103	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/07/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/11/2021 às 10:02:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI
CNPJ: 11.019.417/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:41 do dia 01/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2022.

Código de controle da certidão: **4E71.CD20.330C.ABDA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.019.417/0001-12

Razão Social: PAVIMENTA??O G GOMES IBAITI EIRELI

Endereço: R ANGELO ZANINETI 347 / JARDIM PEROLA / IBAITI / PR / 84900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/11/2021 a 21/12/2021

Certificação Número: 2021112201342775023444

Informação obtida em 06/12/2021 09:56:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 025104921-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.019.417/0001-12**
Nome: **PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/01/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI**
ESTADO DO PARANÁ**CERTIDÃO NEGATIVA 4213/2021****IMPORTANTE:**

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 04/01/2022

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMZZ2QEM244XHXBQ2

REQUERENTE:

PROTOCOLO: O MESMO

FINALIDADE: DIVERSOS

RAZÃO SOCIAL: PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
44555	11.019.417/0001-12	90592564-48	438

ENDEREÇO


RUA ANGELO ZANINETTI, 347 - JARDIM PEROLA CEP: 84900000-Ibaíti - PR

ATIVIDADES

Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, Fabricação de azulejos e pisos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de fundações, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Obras de alvenaria, Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Observações:

Ibaíti, 06 de Outubro de 2021
Emitido Por: ANTONIO CARLOS ARRUDARua Ver. José de Moura Bueno, 23 - Praça dos Três Poderes - 84.900-000 - IBAÍTI-PR
Fone: (43) 3546-7450 - www.ibaiti.pr.gov.br - CNPJ Nº 77.008.068/0001-41



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI



ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 77.008.068/0001-41

Praça dos Três Poderes, 23 (43) 3546-7450 - CEP: 84.900-000 - IBAÍTI/PR

CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICÍPIO DE IBAÍTI/PR

CERTIFICADO Nº 016/2017

Nome/Denominação/Razão Social:
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELLI

Endereço:

RUA ANGELO ZANINETI, 347 - JARDIM PÉROLA

CNPJ:

11.019.417/0001-12

Município / U.F:

IBAÍTI/PR

Nire:

Capital Social:

R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)

OBJETO SOCIAL:

43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

23.42-7-01 - Fabricação de azulejos e pisos

43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.91-6-00 - Obras de fundações

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Lei nº 2348 de 24 de Julho de 1987

Certifico que o titular está inscrito no CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICÍPIO e, em consequência habilitado a participar de Licitações no Município de Ibaíti, Estado do Paraná, nos termos:

Decreto Lei nº 2300 de 23 de Novembro de 1986, alterado pelo Decreto Lei nº 2348 de 24 de Julho de 1987. Ressalvas das outras exigências complementares previstas no respectivo Edital.

Nova data de Validade: 10/03/2022

DATA RENOVAÇÃO DO CADASTRO:

10 de Março de 2021

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Certidão nº: 53291363/2021

Expedição: 12/11/2021, às 10:37:55

Validade: 10/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.019.417/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI			Protocolo: PRC2109216639	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600709446	CNPJ 11.019.417/0001-12	Arquivamento do Ato Constitutivo 29/07/2009	Início de Atividade 12/06/2009	
Endereço Completo Rua ANGELO ZANINETI, Nº 347, JARDIM PÉROLA - Ibaiti/PR - CEP 84900-000				
Objeto 4311802 PREPARAÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENOS 4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO 2330302 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 2342701 FABRICAÇÃO DE PISOS E AZULEJOS 4399103 OBRAS DE ALVENARIA 4391600 OBRAS DE FUNDAÇÃO 4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (MERCEARIA)				
Capital R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome GEREMIAS GOMES	CPF 022.793.879-80	Administrador S	Início do Mandato 03/12/2019	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome GEREMIAS GOMES	CPF 022.793.879-80	Início do Mandato 03/12/2019	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 08/01/2021	Número 20210085495	Ato/Eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/11/2021, às 10:02:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NKGIDHAX**.



PRC2109216639

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISGAIA
Secretário Geral



GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12

Rua Angelo Zanineti, 347 – Jardim Perola – Ibaiti/PR – Cep 84.900-000

**DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP)
OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)**

Ref. : Edital de Tomada de Preço nº 014/2021

Objeto: obras de pavimentação de pedras irregular sobre colchão arenítico, drenagem, calçadas meio fio guia rebaixada e sinalização vertical totalizando uma extensão de 10.192,36 metros em vias urbanas

O signatário do presente, o senhor **GEREMIAS GOMES CPF 022.793.879-80**, representante legalmente constituído da proponente **GOMES PAVIMENTAÇÃO**, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou EIRELI, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

IBAITI 08 DE DEZEMBRO DE 2021

GEREMIAS GOMES

CNPJ 11.019.417/0001-12



GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12

Rua Angelo Zanineti, 347 – Jardim Perola – Ibaiti/PR – Cep 84.900-000

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 9º, INC. III DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes, em especial ao art. 9º, inc. III da Lei Federal nº 8.666/93, junto ao Município de Ibaiti, que a empresa pavimentação gomes **inscrita no CNPJ sob o n.º 11.019.417/0001-12, vencedora no Processo** Licitatório nº 014/2021, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade pública ou de sociedade de economia mista

Ibaiti 18 de Novembro de 2021

Geremias Gomes

Cpf 022.793.879-80

Rg 6.901.651-0



GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12

Rua Angelo Zanineti, 347 – Jardim Perola – Ibaiti/PR – Cep 84.900-000

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO

Tomada de Preços nº014/2021

GEREMIAS GOMES , CNPJ nº11.019.417/0001-12, Rua Angelo Zanineti nº347, nesse ato representado por GEREMIAS GOMES , solteiro, empresario, portador da Cédula de identidade RG 6.901.651-0, inscrito no CPF/MF sob nº022.793.879-80, residente e domiciliado na Rua ANGELO ZANINETTI N 347, DECLARA sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame licitatorio Tomada de Preços nº14/2021, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias supervenientes.

IBAITI 16 NOVEMBRO DE 2021



GEREMIAS GOMES

CPF 022.793.879-80

RG 6.901.651-0





GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12
Rua Angelo Zanineti, 347 – Jardim Perola – Ibaiti/PR – Cep 84.900-000

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

Tomada de Preços nº 014/2021

DECLARAÇÃO

PAVIMETAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI, inscrito no CNPJ nº 11.019.417/0001-12, por intermédio de seu representante legal Sr GEREMIAS GOMES, portador da Carteira de identidade RG nº 6.901.561-0 e inscrito no CPF nº 022.793.879-80, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 27, lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
*Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (...)


IBAITI 08 DEZEMBRO DE 2021



GEREMIAS GOMES

CPF 022.793.879-80

RG 6.901.651-0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE Ibaíti



CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
Rua Paraná - Centro
Ibaíti/PR - 84.900-00

TITULAR
RENERIO GONCALVES LEITE
JURAMENTADO
RENERIO GONCALVES LEITE FILHO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:


PAVIMENTACAO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ 11.019.417/0001-12, no período compreendido entre a presente data e os últimos 10 anos que a antecederem.



Ibaíti/PR, 07 de Outubro de 2021, 12:38:36

RENERIO GONCALVES LEITE FILHO



7



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Nome Empresarial: PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI			Protocolo: PRC2109216639	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600709446	CNPJ 11.019.417/0001-12	Arquivamento do Ato Constitutivo 29/07/2009	Início de Atividade 12/06/2009	
Endereço Completo Rua ANGELO ZANINETI, Nº 347, JARDIM PÉROLA - Ibaiti/PR - CEP 84900-000				
Objeto 4311802 PREPARAÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENOS 4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 4213800 OBRAS DE URBANIZAÇÃO 2330302 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 2342701 FABRICAÇÃO DE PISOS E AZULEJOS 4399103 OBRAS DE ALVENARIA 4391600 OBRAS DE FUNDAÇÃO 4712100 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (MERCEARIA)				
Capital R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Títular Nome GEREMIAS GOMES	CPF 022.793.879-80	Administrador S	Início do Mandato 03/12/2019	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome GEREMIAS GOMES	CPF 022.793.879-80	Início do Mandato 03/12/2019	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 08/01/2021	Número 20210085495	Ato/eventos 002/051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/11/2021, às 10:02:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NKGIDHAX.



PRC2109216639

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 35 (trinta e cinco) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 035 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI**

Endereço: **RUA ANGELO ZANINETE, 347**

Bairro: **JARDIM PEROLA**

Município: **IBAITI**

UF: **PR**

CEP: **84900000**

CNPJ nº: **11.019.417/0001-12**

Registro na Junta Comercial do Paraná
Sob Registro nº 41600709446 em 29/07/2009.

Data do encerramento do exercício social: 31 de Dezembro de 2020.

IBAITI-PR, 01 de Janeiro de 2020

GEREMIAS GOMES
CPF: 022.793.879-80
TITULAR PESSOA FISICA

WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: PR022504/O-9 CPF: 161.833.479-49
Técnico Contábil

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Livro Diario



Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
01/01/2020	1.1.01.001.00001	9.1.01.001.02951		0100001	Balanco de Abertura em 01/01/2020	95.606,71
01/01/2020	1.2.03.001.00240	9.1.01.001.02951		0100002	Balanco de Abertura em 01/01/2020	7.850,00
01/01/2020	1.2.03.001.00241	9.1.01.001.02951		0100003	Balanco de Abertura em 01/01/2020	13.043,40
01/01/2020	1.2.03.001.00242	9.1.01.001.02951		0100004	Balanco de Abertura em 01/01/2020	33.767,00
01/01/2020	1.2.03.001.00243	9.1.01.001.02951		0100005	Balanco de Abertura em 01/01/2020	7.638,50
01/01/2020	1.2.03.001.00245	9.1.01.001.02951		0100006	Balanco de Abertura em 01/01/2020	28.369,55
01/01/2020	1.2.03.001.00256	9.1.01.001.02951		0100007	Balanco de Abertura em 01/01/2020	50.124,70
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.006.00540		0100008	Balanco de Abertura em 01/01/2020	11.529,64
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00566		0100009	Balanco de Abertura em 01/01/2020	521,17
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.1.01.007.00567		0100010	Balanco de Abertura em 01/01/2020	130,00
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.3.01.001.00600		0100011	Balanco de Abertura em 01/01/2020	200.000,00
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00670		0100012	Balanco de Abertura em 01/01/2020	19.352,18
01/01/2020	2.3.04.001.00672	2.3.04.001.00670		0100013	Valor que se transfere	4.866,87
01/01/2020	9.1.01.001.02951	2.3.04.001.00672		0100014	Balanco de Abertura em 01/01/2020	4.866,87
01/01/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0100015	Honorarios 01/2020	700,00
01/01/2020	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0100017	Simples 01/2020	10.923,23
01/01/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0100023	Agua, luz e telefone 01/2020	623,22
05/01/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0100016	Pgt. Honorarios 12/2019	130,00
07/01/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100025	Serviços do dia cf. nota	80.602,36
07/01/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0100027	ISS retido cf. nf. 21	2.418,07
15/01/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0100024	Pgt. Agua, luz e telefone 12/2019	521,17
15/01/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0100029	Despesas diversas	85.441,12
20/01/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0100018	Pgt. Simples 12/2019	11.529,64
20/01/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0100030	Despesas bancarias	101.222,25
27/01/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0100026	Serviços do dia cf. nota	79.267,38
27/01/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0100028	ISS retido cf. nf. 22	2.378,02
01/02/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0200001	Honorarios 02/2020	700,00
01/02/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00540		0200003	Simples 02/2020	16.508,32
01/02/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0200018	Agua, luz e telefone 02/2020	617,10
04/02/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200020	Serviços do dia cf. nota	52.555,52
04/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200023	ISS retido cf. nf. 23	1.576,67
05/02/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0200002	Pgt. Honorarios 01/2020	700,00
13/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200024	ISS retido cf. nf. 24	898,23
13/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200025	ISS retido cf. nf. 25	564,63
14/02/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200021	Serviços do dia cf. nota	18.821,00
14/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200026	ISS retido cf. nf. 26	564,63
15/02/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0200019	Pgt. Agua, luz e telefone 01/2020	623,22
17/02/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0200033	Despesas diversas	91.202,33
18/02/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0200022	Serviços do dia cf. nota	155.377,36
18/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200027	ISS retido cf. nf. 30	782,73
18/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200028	ISS retido cf. nf. 27	850,48
18/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200029	ISS retido cf. nf. 28	396,81
18/02/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0200030	ISS retido cf. nf. 29	2.631,30
20/02/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0200004	Pgt. Simples 01/2020	10.923,23
21/02/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0200034	Despesas bancarias	123.628,88
29/02/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0200031	Valor do ISS do mes	6.802,62
29/02/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0200032	Compensacao ISS retido	8.265,48
01/03/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0300001	Honorarios 03/2020	700,00
01/03/2020	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0300003	Simples 03/2020	12.860,04
01/03/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0300012	Agua, luz e telefone 03/2020	639,31
05/03/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0300002	Pgt. Honorarios 02/2020	700,00
11/03/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0300014	Serviços do dia cf. nota	158.038,03
11/03/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0300016	ISS retido cf. nf. 31	1.315,89
11/03/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0300017	ISS retido cf. nf. 32	2.580,93
11/03/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0300018	ISS retido cf. nf. 33	844,32
15/03/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0300013	Pgt. Agua, luz e telefone 02/2020	617,10
16/03/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0300015	Serviços do dia cf. nota	1.600,50

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Livro Diário



Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
16/03/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0300021	Despesas diversas	155.014,77
19/03/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0300022	Despesas bancarias	107.101,81
20/03/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0300004	Pgt. Simples 02/2020	16.508,32
31/03/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0300019	Valor do ISS do mes	4.789,16
31/03/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0300020	Compensacao ISS retido	4.741,14
01/04/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0400001	Honorarios 04/2020	700,00
01/04/2020	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0400003	Simples 04/2020	16.234,14
01/04/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0400014	Agua, luz e telefone 04/2020	648,45
05/04/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0400002	Pgt. Honorarios 03/2020	700,00
06/04/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400016	Serviços do dia cf. nota	36.541,30
06/04/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0400019	ISS retido cf. nf. 35	1.096,24
07/04/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400017	Serviços do dia cf. nota	138.818,96
07/04/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0400020	ISS retido cf. nf. 36	672,53
07/04/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0400021	ISS retido cf. nf. 37	576,84
15/04/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0400015	Pgt. Agua, luz e telefone 03/2020	639,31
20/04/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0400004	Pgt. Simples 03/2020	12.860,04
20/04/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0400025	Despesas diversas	95.125,55
23/04/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0400018	Serviços do dia cf. nota	49.963,00
23/04/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0400022	ISS retido cf. nf. 38	449,67
23/04/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0400026	Despesas bancarias	124.147,76
30/04/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0400023	Valor do ISS do mes	2.795,28
30/04/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0400024	Compensacao ISS retido	2.795,28
01/05/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0500001	Honorarios 05/2020	700,00
01/05/2020	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0500003	Simples 05/2020	36.161,78
01/05/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0500010	Agua, luz e telefone 05/2020	639,99
05/05/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0500002	Pgt. Honorarios 04/2020	700,00
15/05/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0500011	Pgt. Agua, luz e telefone 04/2020	648,45
19/05/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0500012	Serviços do dia cf. nota	406.626,85
19/05/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0500013	ISS retido cf. nf. 40	11.337,73
19/05/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0500014	ISS retido cf. nf. 39	861,07
19/05/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0500017	Despesas diversas	160.477,01
20/05/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0500004	Pgt. Simples 04/2020	16.234,14
22/05/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0500018	Despesas bancarias	139.964,00
31/05/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0500015	Valor do ISS do mes	12.198,80
31/05/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0500016	Compensacao ISS retido	12.198,80
01/06/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0600001	Honorarios 06/2020	700,00
01/06/2020	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0600003	Simples 06/2020	6.676,55
01/06/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0600013	Agua, luz e telefone 06/2020	658,74
05/06/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0600002	Pgt. Honorarios 05/2020	700,00
05/06/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0600015	Serviços do dia cf. nota	20.332,11
05/06/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0600017	ISS retido cf. nf. 41	609,96
15/06/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0600014	Pgt. Agua, luz e telefone 05/2020	639,99
20/06/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0600004	Pgt. Simples 05/2020	36.161,78
21/06/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0600023	Despesas diversas	90.288,74
23/06/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600019	Compra a prazo cf. nf. 000156	1.820,00
24/06/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0600016	Serviços do dia cf. nota	51.014,37
24/06/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0600018	ISS retido cf. nf. 42	1.530,43
25/06/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0600024	Despesas bancarias	141.711,00
26/06/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0600020	Compra a prazo cf. nf. 003518	6.750,00
30/06/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0600021	Valor do ISS do mes	2.140,39
30/06/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0600022	Compensacao ISS retido	2.140,39
01/07/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0700004	Honorarios 07/2020	700,00
01/07/2020	8.2.03.001.00905	2.1.01.006.00540		0700006	Simples 07/2020	33.211,16
01/07/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0700029	Agua, luz e telefone 07/2020	699,33
02/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700031	Serviços do dia cf. nota	30.764,54
02/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700032	Serviços do dia cf. nota	46.737,35
02/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700038	ISS retido cf. nf. 44	374,01

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Livro Diario



Data	Davedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
02/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700039	ISS retido cf. nf. 45	922,94
05/07/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0700005	Pgt. Honorarios 06/2020	700,00
08/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700033	Serviços do dia cf. nota	42.015,70
08/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700040	ISS retido cf. nf. 46	1.260,47
13/07/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700047	Compra a prazo cf. nf. 001261	3.000,00
15/07/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0700030	Pgt. Agua, luz e telefone 06/2020	658,74
15/07/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700046	Compra a prazo cf. nf. 003539	6.528,00
16/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700034	Serviços do dia cf. nota	20.948,19
16/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700041	ISS retido cf. nf. 47	628,46
18/07/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0700053	Despesas bancarias	137.777,20
20/07/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0700007	Pgt. Simples 06/2020	6.676,55
21/07/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0700052	Despesas diversas	96.691,85
22/07/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700048	Compra a prazo cf. nf. 003548	6.920,00
25/07/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0700049	Compra a prazo cf. nf. 003556	7.047,50
28/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700035	Serviços do dia cf. nota	45.031,08
28/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700042	ISS retido cf. nf. 48	1.350,93
29/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700036	Serviços do dia cf. nota	132.972,07
29/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700043	ISS retido cf. nf. 50	3.989,16
30/07/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0700037	Serviços do dia cf. nota	17.700,83
30/07/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0700045	ISS retido cf. nf. 51	159,31
31/07/2020	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0700001	SALARIO a pagar	1.204,00
31/07/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0700002	F.G.T.S. a pagar	96,32
31/07/2020	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0700003	Desconto de I.N.S.S.	92,68
31/07/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0700050	Valor do ISS do mes	9.713,38
31/07/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0700051	Compensacao ISS retido	8.685,27
01/08/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0800007	Honorarios 08/2020	700,00
01/08/2020	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0800010	Pis faturamento 08/2020	2.042,53
01/08/2020	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0800011	Cofins 08/2020	9.427,06
01/08/2020	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0800012	IRPJ 08/2020	3.770,83
01/08/2020	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0800013	CSLL 08/2020	3.393,75
01/08/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0800034	Agua, luz e telefone 08/2020	767,78
04/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800036	Serviços do dia cf. nota	56.982,29
04/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800042	ISS retido cf. nf. 52	1.709,47
04/08/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0800051	Compra a prazo cf. nf. 007382	2.946,90
05/08/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0800004	Pgt. Salarios 07/2020	1.204,00
05/08/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0800008	Pgt. Honorarios 07/2020	700,00
05/08/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0800050	Compra a prazo cf. nf. 001324	761,40
07/08/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0800005	Pgt. FGTS 07/2020	96,32
07/08/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0800052	Compra a prazo cf. nf. 003573	8.994,75
10/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800037	Serviços do dia cf. nota	2.094,00
14/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800038	Serviços do dia cf. nota	67.927,20
14/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800043	ISS retido cf. nf. 54	343,92
14/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800044	ISS retido cf. nf. 55	144,88
14/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800045	ISS retido cf. nf. 56	122,54
15/08/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0800035	Pgt. Agua, luz e telefone 07/2020	699,33
16/08/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0800056	Despesas diversas	85.471,11
17/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800039	Serviços do dia cf. nota	103.275,40
17/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800046	ISS retido cf. nf. 57	2.689,69
17/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800047	ISS retido cf. nf. 58	122,57
17/08/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0800053	Compra a prazo cf. nf. 003592	7.204,00
19/08/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		0800057	Despesas bancarias	141.588,00
20/08/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0800006	Pgt. INSS 07/2020	92,68
20/08/2020	2.1.01.006.00540	1.1.01.001.00001		0800009	Pgt. Simples 07/2020	33.211,16
24/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800040	Serviços do dia cf. nota	11.120,00
24/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800048	ISS retido cf. nf. 59	333,60
28/08/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0800041	Serviços do dia cf. nota	72.836,44
28/08/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0800049	ISS retido cf. nf. 60	655,53

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Livro Diário



Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	Valor
31/08/2020	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0800001	SALARIO a pagar	9.210,00
31/08/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0800002	F.G.T.S. a pagar	736,80
31/08/2020	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0800003	Desconto de I.N.S.S.	734,82
31/08/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0800054	Valor do ISS do mes	6.185,02
31/08/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0800055	Compensacao ISS retido	6.122,20
01/09/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		0900007	Honorarios 09/2020	700,00
01/09/2020	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		0900009	Pis faturamento 09/2020	1.901,24
01/09/2020	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		0900011	Cofins 09/2020	8.774,92
01/09/2020	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		0900013	IRPJ 09/2020	3.509,97
01/09/2020	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		0900015	CSLL 09/2020	3.158,97
01/09/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		0900032	Agua, luz e telefone 09/2020	672,02
05/09/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		0900004	Pgt. Salarios 08/2020	9.210,00
05/09/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		0900008	Pgt. Honorarios 08/2020	700,00
07/09/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		0900005	Pgt. FGTS 08/2020	736,80
15/09/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		0900033	Pgt. Agua, luz e telefone 08/2020	767,78
15/09/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900034	Serviços do dia cf. nota	43.198,55
15/09/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900035	Serviços do dia cf. nota	12.829,01
15/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900039	ISS retido cf. nf. 63	115,46
15/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900040	ISS retido cf. nf. 62	1.295,96
16/09/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900036	Serviços do dia cf. nota	32.252,73
16/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900041	ISS retido cf. nf. 64	130,97
16/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900042	ISS retido cf. nf. 65	159,31
18/09/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900037	Serviços do dia cf. nota	92.435,18
18/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900043	ISS retido cf. nf. 66	831,92
18/09/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		0900049	Despesas diversas	129.369,99
20/09/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		0900006	Pgt. INSS 08/2020	734,82
20/09/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		0900046	Compra a prazo cf. nf. 003635	6.798,50
25/09/2020	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		0900010	Pgt. Pis faturamento 08/2020	2.042,53
25/09/2020	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		0900012	Pgt. Cofins 08/2020	9.427,06
28/09/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		0900038	Serviços do dia cf. nota	111.781,83
28/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900044	ISS retido cf. nf. 67	2.858,12
28/09/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		0900045	ISS retido cf. nf. 68	495,33
30/09/2020	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		0900001	SALARIO a pagar	13.615,00
30/09/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		0900002	F.G.T.S. a pagar	1.089,20
30/09/2020	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		0900003	Desconto de I.N.S.S.	1.084,23
30/09/2020	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		0900014	Pgt. IRPJ 08/2020	3.770,83
30/09/2020	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		0900016	Pgt. CSLL 08/2020	3.393,75
30/09/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		0900047	Valor do ISS do mes	5.887,07
30/09/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		0900048	Compensacao ISS retido	5.887,07
01/10/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		1000007	Honorarios 10/2020	700,00
01/10/2020	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1000009	Pis faturamento 10/2020	1.527,74
01/10/2020	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1000011	Cofins 10/2020	7.051,11
01/10/2020	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		1000013	IRPJ 10/2020	2.820,45
01/10/2020	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		1000015	CSLL 10/2020	2.538,40
01/10/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		1000029	Agua, luz e telefone 10/2020	701,09
05/10/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1000004	Pgt. Salarios 09/2020	13.615,00
05/10/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1000008	Pgt. Honorarios 09/2020	700,00
07/10/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1000005	Pgt. FGTS 09/2020	1.089,20
07/10/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1000035	ISS retido cf. nf. 69	657,99
09/10/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000031	Serviços do dia cf. nota	18.331,49
09/10/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000032	Serviços do dia cf. nota	42.177,90
09/10/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1000036	ISS retido cf. nf. 70	379,62
09/10/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1000037	ISS retido cf. nf. 71	549,94
15/10/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1000030	Pgt. Agua, luz e telefone 09/2020	672,02
20/10/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1000006	Pgt. INSS 09/2020	1.084,23
20/10/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1000043	Despesas diversas	92.333,09
21/10/2020	8.5.03.002.02161	1.1.01.001.00001		1000044	Despesas bancarias	120.222,00

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Livro Diário



Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	
25/10/2020	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		1000010	Pgt. Pis faturamento 09/2020	1.901,24
25/10/2020	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		1000012	Pgt. Cofins 09/2020	8.774,92
26/10/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000033	Serviços do dia cf. nota	69.856,68
26/10/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1000038	ISS retido cf. nf. 72	2.095,70
27/10/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1000034	Serviços do dia cf. nota	104.670,89
27/10/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1000039	ISS retido cf. nf. 73	2.005,56
27/10/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1000040	ISS retido cf. nf. 74	1.134,56
30/10/2020	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		1000014	Pgt. IRPJ 09/2020	3.509,97
30/10/2020	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		1000016	Pgt. CSLL 09/2020	3.158,97
31/10/2020	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1000001	SALARIO a pagar	17.825,00
31/10/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1000002	F.G.T.S. a pagar	1.426,00
31/10/2020	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1000003	Desconto de I.N.S.S.	1.416,09
31/10/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		1000041	Valor do ISS do mes	6.165,38
31/10/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		1000042	Compensacao ISS retido	6.823,37
01/11/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		1100007	Honorarios 11/2020	700,00
01/11/2020	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1100009	Pis faturamento 11/2020	2.394,90
01/11/2020	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1100011	Cofins 11/2020	11.053,38
01/11/2020	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		1100013	IRPJ 11/2020	4.421,36
01/11/2020	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		1100015	CSLL 11/2020	3.979,22
01/11/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		1100034	Agua, luz e telefone 11/2020	687,77
05/11/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1100004	Pgt. Salarios 10/2020	17.825,00
05/11/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1100008	Pgt. Honorarios 10/2020	700,00
05/11/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100036	Serviços do dia cf. nota	25.269,30
05/11/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100037	Serviços do dia cf. nota	5.242,49
05/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100041	ISS retido cf. nf. 75	47,18
05/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100042	ISS retido cf. nf. 76	227,42
07/11/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1100005	Pgt. FGTS 10/2020	1.426,00
10/11/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100038	Serviços do dia cf. nota	56.934,24
10/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100043	ISS retido cf. nf. 77	512,41
11/11/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100039	Serviços do dia cf. nota	181.932,09
11/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100044	ISS retido cf. nf. 78	2.389,28
11/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100045	ISS retido cf. nf. 80	3.068,68
11/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100046	ISS retido cf. nf. 79	2.389,28
12/11/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1100040	Serviços do dia cf. nota	99.067,97
12/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100047	ISS retido cf. nf. 82	1.985,70
12/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100048	ISS retido cf. nf. 81	295,90
12/11/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1100049	ISS retido cf. nf. 83	595,71
15/11/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1100035	Pgt. Agua, luz e telefone 10/2020	701,09
20/11/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1100006	Pgt. INSS 10/2020	1.416,09
20/11/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1100053	Despesas diversas	94.177,55
25/11/2020	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		1100010	Pgt. Pis faturamento 10/2020	1.527,74
25/11/2020	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		1100012	Pgt. Cofins 10/2020	7.051,11
25/11/2020	8.3.01.001.00921	1.1.01.001.00001		1100050	Compra a prazo cf. nf. 007669	2.000,00
30/11/2020	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1100001	SALARIO a pagar	17.825,00
30/11/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1100002	F.G.T.S. a pagar	1.426,00
30/11/2020	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1100003	Desconto de I.N.S.S.	1.416,09
30/11/2020	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		1100014	Pgt. IRPJ 10/2020	2.820,45
30/11/2020	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		1100016	Pgt. CSLL 10/2020	2.538,40
30/11/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		1100051	Valor do ISS do mes	7.136,58
30/11/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		1100052	Compensacao ISS retido	11.511,56
01/12/2020	8.5.03.002.02163	2.1.01.007.00567		1200014	Honorarios 12/2020	700,00
01/12/2020	8.2.03.001.00903	2.1.01.006.00543		1200016	Pis faturamento 12/2020	1.772,88
01/12/2020	8.2.03.001.00902	2.1.01.006.00544		1200018	Cofins 12/2020	8.182,51
01/12/2020	8.6.01.001.02301	2.1.01.006.00548		1200020	IRPJ 12/2020	3.273,01
01/12/2020	8.6.01.001.02300	2.1.01.006.00549		1200022	CSLL 12/2020	2.945,71
01/12/2020	8.5.02.002.02051	2.1.01.007.00566		1200036	Agua, luz e telefone 12/2020	700,15
05/12/2020	2.1.01.004.00520	1.1.01.001.00001		1200011	Pgt. Salarios 11/2020	17.825,00



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Livro Diário.

Data	Devedora	Credora	Documento	Ordem	Historico	
05/12/2020	2.1.01.007.00567	1.1.01.001.00001		1200015	Pgt. Honorarios 11/2020	700,00
07/12/2020	2.1.01.005.00531	1.1.01.001.00001		1200012	Pgt. FGTS 11/2020	1.426,00
14/12/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200038	Serviços do dia cf. nota	68.204,27
14/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200041	ISS retido cf. nf. 84	2.046,13
15/12/2020	2.1.01.007.00566	1.1.01.001.00001		1200037	Pgt. Agua, luz e telefone 11/2020	687,77
15/12/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200039	Serviços do dia cf. nota	77.467,38
15/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200042	ISS retido cf. nf. 85	697,21
18/12/2020	1.1.01.001.00001	8.1.01.002.00775		1200040	Serviços do dia cf. nota	127.078,46
18/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200043	ISS retido cf. nf. 89	82,22
18/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200044	ISS retido cf. nf. 90	82,22
18/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200045	ISS retido cf. nf. 86	31,24
18/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200046	ISS retido cf. nf. 87	878,93
18/12/2020	8.2.03.001.00906	1.1.01.001.00001		1200047	ISS retido cf. nf. 88	173,19
19/12/2020	8.5.01.004.02030	1.1.01.001.00001		1200051	Despesas diversas	129.588,80
20/12/2020	2.1.01.005.00530	1.1.01.001.00001		1200013	Pgt. INSS 11/2020	1.416,09
25/12/2020	2.1.01.006.00543	1.1.01.001.00001		1200017	Pgt. Pis faturamento 11/2020	2.394,90
25/12/2020	2.1.01.006.00544	1.1.01.001.00001		1200019	Pgt. Cofins 11/2020	11.053,38
30/12/2020	2.1.01.006.00548	1.1.01.001.00001		1200021	Pgt. IRPJ 11/2020	4.421,36
30/12/2020	2.1.01.006.00549	1.1.01.001.00001		1200023	Pgt. CSLL 11/2020	3.979,22
31/12/2020	8.5.02.001.02040	2.1.01.004.00520		1200001	SALARIO a pagar	15.020,00
31/12/2020	8.3.02.001.00988	2.1.01.005.00531		1200003	F.G.T.S. a pagar	1.209,08
31/12/2020	8.5.02.001.02049	2.1.01.005.00530		1200010	Desconto de I.N.S.S.	1.195,00
31/12/2020	8.2.03.001.00906	2.1.01.006.00542		1200048	Valor do ISS do mes	3.908,92
31/12/2020	2.1.01.006.00542	8.2.03.001.00906		1200049	Compensacao ISS retido	3.991,14
31/12/2020	9.1.01.001.02952	2.3.04.001.00672		1200052	Lucro do periodo	169.268,32
31/12/2020	2.3.04.001.00674	2.1.01.007.00560		1200053	GEREMIAS GOMES	193.487,37
31/12/2020	2.1.01.007.00560	1.1.01.001.00001		1200054	GEREMIAS GOMES	193.487,37
31/12/2020	8.1.01.002.00775	9.1.01.001.02953		1200055	Encerramento do Exercício.	3.068.694,29
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00902		1200056	Encerramento do Exercício.	44.488,98
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00903		1200057	Encerramento do Exercício.	9.639,29
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00905		1200058	Encerramento do Exercício.	132.575,22
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.2.03.001.00906		1200059	Encerramento do Exercício.	72.518,69
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.01.001.00921		1200060	Encerramento do Exercício.	60.771,05
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.3.02.001.00988		1200061	Encerramento do Exercício.	5.983,40
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.01.004.02030		1200062	Encerramento do Exercício.	1.305.181,91
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02040		1200063	Encerramento do Exercício.	74.699,00
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.02.001.02049		1200064	Encerramento do Exercício.	5.938,91
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.02.002.02051		1200065	Encerramento do Exercício.	8.054,95
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02161		1200066	Encerramento do Exercício.	1.137.362,90
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.5.03.002.02163		1200067	Encerramento do Exercício.	8.400,00
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02300		1200068	Encerramento do Exercício.	16.016,05
31/12/2020	9.1.01.001.02953	8.6.01.001.02301		1200069	Encerramento do Exercício.	17.795,62
31/12/2020	9.1.01.001.02953	9.1.01.001.02952		1200070	Encerramento do Exercício.	169.268,32

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Página 8 de 36



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	
ATIVO	236.399,86	159.869,74	203.640,27	192.629,34
CIRCULANTE	95.606,71	159.869,74	203.640,27	51.836,18
DISPONIVEL	95.606,71	159.869,74	203.640,27	51.836,18
CAIXA GERAL	95.606,71	159.869,74	203.640,27	51.836,18
CAIXA	95.606,71	159.869,74	203.640,27	51.836,18
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	236.399,86 -	17.047,68	17.113,32	236.465,50 -
CIRCULANTE	12.180,81 -	12.180,81	12.246,45	12.246,45 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.180,81 -	12.180,81	12.246,45	12.246,45 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.529,64 -	11.529,64	10.923,23	10.923,23 -
SIMPLES A RECOLHER	11.529,64 -	11.529,64	10.923,23	10.923,23 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	651,17 -	651,17	1.323,22	1.323,22 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	521,17 -	521,17	623,22	623,22 -
HONORARIOS A PAGAR	130,00 -	130,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	4.866,87	4.866,87	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	4.866,87	4.866,87	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	4.866,87	4.866,87	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	19.352,18 -	0,00	4.866,87	24.219,05 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	4.866,87 -	4.866,87	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	203.705,91	159.869,74	43.836,17
RECEITAS	0,00	0,00	159.869,74	159.869,74 -
RECEITA BRUTA	0,00	0,00	159.869,74	159.869,74 -
VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	159.869,74	159.869,74 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	0,00	0,00	159.869,74	159.869,74 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	0,00	15.719,32	0,00	15.719,32
DEDUÇÕES	0,00	15.719,32	0,00	15.719,32
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	0,00	15.719,32	0,00	15.719,32
SIMPLES NACIONAL	0,00	10.923,23	0,00	10.923,23
ISS	0,00	4.796,09	0,00	4.796,09
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	187.986,59	0,00	187.986,59
DESPESAS COM VENDAS	0,00	85.441,12	0,00	85.441,12
DESPESAS GERAIS	0,00	85.441,12	0,00	85.441,12
DESPESAS DIVERSAS	0,00	85.441,12	0,00	85.441,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	623,22	0,00	623,22
UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	623,22	0,00	623,22
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	0,00	623,22	0,00	623,22
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	101.922,25	0,00	101.922,25
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	101.922,25	0,00	101.922,25
DESPESAS BANCARIAS	0,00	101.222,25	0,00	101.222,25
HONORARIO	0,00	700,00	0,00	700,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	236.399,86	236.399,86	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	236.399,86	236.399,86	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	236.399,86	236.399,86	0,00
PATRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	236.399,86	236.399,86	0,00

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Fl. 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/01/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
BALANÇO DE ABERTURA	0,00	236.399,86	236.399,86	0,00





PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 29/02/2020

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	192.629,33	226.753,88	235.343,14	184.040,07
CIRCULANTE	51.836,18	226.753,88	235.343,14	43.246,92
DISPONIVEL	51.836,18	226.753,88	235.343,14	43.246,92
CAIXA GERAL	51.836,18	226.753,88	235.343,14	43.246,92
CAIXA	51.836,18	226.753,88	235.343,14	43.246,92
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	236.465,50 -	20.511,93	24.628,04	240.581,61 -
CIRCULANTE	12.246,45 -	20.511,93	24.628,04	16.362,56 -
OBIGACÕES A PAGAR	12.246,45 -	20.511,93	24.628,04	16.362,56 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.923,23 -	19.188,71	23.310,94	15.045,46 -
SIMPLES A RECOLHER	10.923,23 -	10.923,23	16.508,32	16.508,32 -
ISS A RECOLHER	0,00	8.265,48	6.802,62	1.462,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.323,22 -	1.323,22	1.317,10	1.317,10 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	623,22 -	623,22	617,10	617,10 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.836,17	247.724,73	235.019,36	-56.541,54
RECEITAS	159.869,74 -	0,00	226.753,88	386.623,62 -
RECEITA BRUTA	159.869,74 -	0,00	226.753,88	386.623,62 -
VENDA DE SERVIÇOS	159.869,74 -	0,00	226.753,88	386.623,62 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	159.869,74 -	0,00	226.753,88	386.623,62 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	15.719,32	31.576,42	8.265,48	39.030,26
DEDUÇÕES	15.719,32	31.576,42	8.265,48	39.030,26
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	15.719,32	31.576,42	8.265,48	39.030,26
SIMPLES NACIONAL	10.923,23	16.508,32	0,00	27.431,55
ISS	4.796,09	15.068,10	8.265,48	11.598,71
DESPESAS OPERACIONAIS	187.986,59	216.148,31	0,00	404.134,90
DESPESAS COM VENDAS	85.441,12	91.202,33	0,00	176.643,45
DESPESAS GERAIS	85.441,12	91.202,33	0,00	176.643,45
DESPESAS DIVERSAS	85.441,12	91.202,33	0,00	176.643,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	623,22	617,10	0,00	1.240,32
UTILIDADES E SERVIÇOS	623,22	617,10	0,00	1.240,32
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	623,22	617,10	0,00	1.240,32
RESULTADO FINANCEIRO	101.922,25	124.328,88	0,00	226.251,13
DESPESAS FINANCEIRAS	101.922,25	124.328,88	0,00	226.251,13
DESPESAS BANCARIAS	101.222,25	123.628,88	0,00	224.851,13
HONORARIO	700,00	700,00	0,00	1.400,00

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/03/2020

Página 11 de 36



Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	
ATIVO	184.040,07	159.638,53	284.683,14	58.995,46
CIRCULANTE	43.246,92	159.638,53	284.683,14	81.797,69 -
DISPONIVEL	43.246,92	159.638,53	284.683,14	81.797,69 -
CAIXA GERAL	43.246,92	159.638,53	284.683,14	81.797,69 -
CAIXA	43.246,92	159.638,53	284.683,14	81.797,69 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	240.581,61 -	22.566,56	18.988,51	237.003,56 -
CIRCULANTE	16.362,56 -	22.566,56	18.988,51	12.784,51 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.362,56 -	22.566,56	18.988,51	12.784,51 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	15.045,46 -	21.249,46	17.649,20	11.445,20 -
SIMPLES A RECOLHER	16.508,32 -	16.508,32	12.860,04	12.860,04 -
ISS A RECOLHER	1.462,86	4.741,14	4.789,16	1.414,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.317,10 -	1.317,10	1.339,31	1.339,31 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	617,10 -	617,10	639,31	639,31 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.541,54	285.846,23	164.379,67	178.008,10
RECEITAS	386.623,62 -	0,00	159.638,53	546.262,15 -
RECEITA BRUTA	386.623,62 -	0,00	159.638,53	546.262,15 -
VENDA DE SERVIÇOS	386.623,62 -	0,00	159.638,53	546.262,15 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	386.623,62 -	0,00	159.638,53	546.262,15 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	39.030,26	22.390,34	4.741,14	56.679,46
DEDUÇÕES	39.030,26	22.390,34	4.741,14	56.679,46
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	39.030,26	22.390,34	4.741,14	56.679,46
SIMPLES NACIONAL	27.431,55	12.860,04	0,00	40.291,59
ISS	11.598,71	9.530,30	4.741,14	16.387,87
DESPESAS OPERACIONAIS	404.134,90	263.455,89	0,00	667.590,79
DESPESAS COM VENDAS	176.643,45	155.014,77	0,00	331.658,22
DESPESAS GERAIS	176.643,45	155.014,77	0,00	331.658,22
DESPESAS DIVERSAS	176.643,45	155.014,77	0,00	331.658,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.240,32	639,31	0,00	1.879,63
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.240,32	639,31	0,00	1.879,63
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.240,32	639,31	0,00	1.879,63
RESULTADO FINANCEIRO	226.251,13	107.801,81	0,00	334.052,94
DESPESAS FINANCEIRAS	226.251,13	107.801,81	0,00	334.052,94
DESPESAS BANCARIAS	224.851,13	107.101,81	0,00	331.952,94
HONORARIO	1.400,00	700,00	0,00	2.100,00

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/04/2020

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	58.995,46	225.323,26	236.267,94	48.050,98
CIRCULANTE	81.797,69 -	225.323,26	236.267,94	92.742,37 -
DISPONIVEL	81.797,69 -	225.323,26	236.267,94	92.742,37 -
CAIXA GERAL	81.797,69 -	225.323,26	236.267,94	92.742,37 -
CAIXA	81.797,69 -	225.323,26	236.267,94	92.742,37 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	237.003,56 -	16.994,63	20.377,87	240.386,80 -
CIRCULANTE	12.784,51 -	16.994,63	20.377,87	16.167,75 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.784,51 -	16.994,63	20.377,87	16.167,75 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	11.445,20 -	15.655,32	19.029,42	14.819,30 -
SIMPLES A RECOLHER	12.860,04 -	12.860,04	16.234,14	16.234,14 -
ISS A RECOLHER	1.414,84	2.795,28	2.795,28	1.414,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.339,31 -	1.339,31	1.348,45	1.348,45 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	639,31 -	639,31	648,45	648,45 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	178.008,10	242.446,46	228.118,54	192.336,02
RECEITAS	546.262,15 -	0,00	225.323,26	771.585,41 -
RECEITA BRUTA	546.262,15 -	0,00	225.323,26	771.585,41 -
VENDA DE SERVIÇOS	546.262,15 -	0,00	225.323,26	771.585,41 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	546.262,15 -	0,00	225.323,26	771.585,41 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	56.679,46	21.824,70	2.795,28	75.708,88
DEDUÇÕES	56.679,46	21.824,70	2.795,28	75.708,88
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	56.679,46	21.824,70	2.795,28	75.708,88
SIMPLES NACIONAL	40.291,59	16.234,14	0,00	56.525,73
ISS	16.387,87	5.590,56	2.795,28	19.183,15
DESPESAS OPERACIONAIS	667.590,79	220.621,76	0,00	888.212,55
DESPESAS COM VENDAS	331.658,22	95.125,55	0,00	426.783,77
DESPESAS GERAIS	331.658,22	95.125,55	0,00	426.783,77
DESPESAS DIVERSAS	331.658,22	95.125,55	0,00	426.783,77
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.879,63	648,45	0,00	2.528,08
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.879,63	648,45	0,00	2.528,08
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	1.879,63	648,45	0,00	2.528,08
RESULTADO FINANCEIRO	334.052,94	124.847,76	0,00	458.900,70
DESPESAS FINANCEIRAS	334.052,94	124.847,76	0,00	458.900,70
DESPESAS BANCARIAS	331.952,94	124.147,76	0,00	456.100,70
HONORARIO	2.100,00	700,00	0,00	2.800,00

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/05/2020

Página 13 de 36



Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	48.050,78	406.626,85	330.222,40	124.455,23
CIRCULANTE	92.742,37 -	406.626,85	330.222,40	16.337,92 -
DISPONIVEL	92.742,37 -	406.626,85	330.222,40	16.337,92 -
CAIXA GERAL	92.742,37 -	406.626,85	330.222,40	16.337,92 -
CAIXA	92.742,37 -	406.626,85	330.222,40	16.337,92 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	240.386,80 -	29.781,39	49.700,57	260.305,98 -
CIRCULANTE	16.167,75 -	29.781,39	49.700,57	36.086,93 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	16.167,75 -	29.781,39	49.700,57	36.086,93 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	14.819,30 -	28.432,94	48.360,58	34.746,94 -
SIMPLES A RECOLHER	16.234,14 -	16.234,14	36.161,78	36.161,78 -
ISS A RECOLHER	1.414,84	12.198,80	12.198,80	1.414,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.348,45 -	1.348,45	1.339,99	1.339,99 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	648,45 -	648,45	639,99	639,99 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	192.336,02	362.340,38	418.825,65	135.850,75
RECEITAS	771.585,41 -	0,00	406.626,85	1.178.212,26 -
RECEITA BRUTA	771.585,41 -	0,00	406.626,85	1.178.212,26 -
VENDA DE SERVIÇOS	771.585,41 -	0,00	406.626,85	1.178.212,26 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	771.585,41 -	0,00	406.626,85	1.178.212,26 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	75.708,88	60.559,38	12.198,80	124.069,46
DEDUÇÕES	75.708,88	60.559,38	12.198,80	124.069,46
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	75.708,88	60.559,38	12.198,80	124.069,46
SIMPLES NACIONAL	56.525,73	36.161,78	0,00	92.687,51
ISS	19.183,15	24.397,60	12.198,80	31.381,95
DESPESAS OPERACIONAIS	888.212,55	301.781,00	0,00	1.189.993,55
DESPESAS COM VENDAS	426.783,77	160.477,01	0,00	587.260,78
DESPESAS GERAIS	426.783,77	160.477,01	0,00	587.260,78
DESPESAS DIVERSAS	426.783,77	160.477,01	0,00	587.260,78
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.528,08	639,99	0,00	3.168,07
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.528,08	639,99	0,00	3.168,07
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	2.528,08	639,99	0,00	3.168,07
RESULTADO FINANCEIRO	458.900,70	140.664,00	0,00	599.564,70
DESPESAS FINANCEIRAS	458.900,70	140.664,00	0,00	599.564,70
DESPESAS BANCARIAS	456.100,70	139.964,00	0,00	596.064,70
HONORARIO	2.800,00	700,00	0,00	3.500,00



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/06/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	124.455,23	71.346,48	280.211,90	84.410,19 -
CIRCULANTE	16.337,92 -	71.346,48	280.211,90	225.203,34 -
DISPONIVEL	16.337,92 -	71.346,48	280.211,90	225.203,34 -
CAIXA GERAL	16.337,92 -	71.346,48	280.211,90	225.203,34 -
CAIXA	16.337,92 -	71.346,48	280.211,90	225.203,34 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	260.305,98 -	39.642,16	10.175,68	230.839,50 -
CIRCULANTE	36.086,93 -	39.642,16	10.175,68	6.620,45 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.086,93 -	39.642,16	10.175,68	6.620,45 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	34.746,94 -	38.302,17	8.816,94	5.261,71 -
SIMPLES A RECOLHER	36.161,78 -	36.161,78	6.676,55	6.676,55 -
ISS A RECOLHER	1.414,84	2.140,39	2.140,39	1.414,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.339,99 -	1.339,99	1.358,74	1.358,74 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	639,99 -	639,99	658,74	658,74 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	135.850,75	252.885,81	73.486,87	315.249,69
RECEITAS	1.178.212,26 -	0,00	71.346,48	1.249.558,74 -
RECEITA BRUTA	1.178.212,26 -	0,00	71.346,48	1.249.558,74 -
VENDE DE SERVIÇOS	1.178.212,26 -	0,00	71.346,48	1.249.558,74 -
VENDE DE SERVIÇOS A VISTA	1.178.212,26 -	0,00	71.346,48	1.249.558,74 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	124.069,46	10.957,33	2.140,39	132.886,40
DEDUÇÕES	124.069,46	10.957,33	2.140,39	132.886,40
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	124.069,46	10.957,33	2.140,39	132.886,40
SIMPLES NACIONAL	92.687,51	6.676,55	0,00	99.364,06
ISS	31.381,95	4.280,78	2.140,39	33.522,34
CUSTOS	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	0,00	8.570,00	0,00	8.570,00
DESPESAS OPERACIONAIS	1.189.993,55	233.358,48	0,00	1.423.352,03
DESPESAS COM VENDAS	587.260,78	90.288,74	0,00	677.549,52
DESPESAS GERAIS	587.260,78	90.288,74	0,00	677.549,52
DESPESAS DIVERSAS	587.260,78	90.288,74	0,00	677.549,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.168,07	658,74	0,00	3.826,81
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.168,07	658,74	0,00	3.826,81
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.168,07	658,74	0,00	3.826,81
RESULTADO FINANCEIRO	599.564,70	142.411,00	0,00	741.975,70
DESPESAS FINANCEIRAS	599.564,70	142.411,00	0,00	741.975,70
DESPESAS BANCARIAS	596.064,70	141.711,00	0,00	737.775,70
HONORARIO	3.500,00	700,00	0,00	4.200,00

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	84.410,19 -	336.169,76	274.685,11	22.925,54
CIRCULANTE	225.203,34 -	336.169,76	274.685,11	163.718,69 -
DISPONIVEL	225.203,34 -	336.169,76	274.685,11	163.718,69 -
CAIXA GERAL	225.203,34 -	336.169,76	274.685,11	163.718,69 -
CAIXA	225.203,34 -	336.169,76	274.685,11	163.718,69 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	230.839,50 -	16.720,56	45.716,87	259.835,81 -
CIRCULANTE	6.620,45 -	16.720,56	45.716,87	35.616,76 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.620,45 -	16.720,56	45.716,87	35.616,76 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00 -
SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	189,00	189,00 -
INSS A RECOLHER	0,00	0,00	92,68	92,68 -
FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	96,32	96,32 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.261,71 -	15.361,82	42.924,54	32.824,43 -
SIMPLES A RECOLHER	6.676,55 -	6.676,55	33.211,16	33.211,16 -
ISS A RECOLHER	1.414,84	8.685,27	9.713,38	386,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.358,74 -	1.358,74	1.399,33	1.399,33 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	658,74 -	658,74	699,33	699,33 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	315.249,69	312.366,69	344.855,03	282.761,35
RECEITAS	1.249.558,74 -	0,00	336.169,76	1.585.728,50 -
RECEITA BRUTA	1.249.558,74 -	0,00	336.169,76	1.585.728,50 -
VENDA DE SERVIÇOS	1.249.558,74 -	0,00	336.169,76	1.585.728,50 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	1.249.558,74 -	0,00	336.169,76	1.585.728,50 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	132.886,40	51.609,81	8.685,27	175.810,94
DEDUÇÕES	132.886,40	51.609,81	8.685,27	175.810,94
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	132.886,40	51.609,81	8.685,27	175.810,94
SIMPLES NACIONAL	99.364,06	33.211,16	0,00	132.575,22
ISS	33.522,34	18.398,65	8.685,27	43.235,72
CUSTOS	8.570,00	23.591,82	0,00	32.161,82
CUSTOS DAS MERCADORIAS	8.570,00	23.495,50	0,00	32.065,50
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	8.570,00	23.495,50	0,00	32.065,50
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	8.570,00	23.495,50	0,00	32.065,50
CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	96,32	0,00	96,32
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	96,32	0,00	96,32
FGTS	0,00	96,32	0,00	96,32
DESPESAS OPERACIONAIS	1.423.352,03	237.165,06	0,00	1.660.517,09
DESPESAS COM VENDAS	677.549,52	96.691,85	0,00	774.241,37
DESPESAS GERAIS	677.549,52	96.691,85	0,00	774.241,37
DESPESAS DIVERSAS	677.549,52	96.691,85	0,00	774.241,37

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/07/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.826,81	1.996,01	0,00	5.822,82
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.296,68	0,00	1.296,68
SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00
INSS	0,00	92,68	0,00	92,68
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.826,81	699,33	0,00	4.526,14
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	3.826,81	699,33	0,00	4.526,14
RESULTADO FINANCEIRO	741.975,70	138.477,20	0,00	880.452,90
DESPESAS FINANCEIRAS	741.975,70	138.477,20	0,00	880.452,90
DESPESAS BANCARIAS	737.775,70	137.777,20	0,00	875.552,90
HONORARIO	4.200,00	700,00	0,00	4.900,00





PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	22.925,54 -	314.235,33	289.091,85	2.217,94
CIRCULANTE	163.718,69 -	314.235,33	289.091,85	138.575,21 -
DISPONIVEL	163.718,69 -	314.235,33	289.091,85	138.575,21 -
CAIXA GERAL	163.718,69 -	314.235,33	289.091,85	138.575,21 -
CAIXA	163.718,69 -	314.235,33	289.091,85	138.575,21 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	259.835,81 -	42.125,69	36.968,59	254.678,71 -
CIRCULANTE	35.616,76 -	42.125,69	36.968,59	30.459,66 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.616,76 -	42.125,69	36.968,59	30.459,66 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.204,00 -	1.204,00	9.210,00	9.210,00 -
SALARIOS A PAGAR	1.204,00 -	1.204,00	9.210,00	9.210,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	189,00 -	189,00	1.471,62	1.471,62 -
INSS A RECOLHER	92,68 -	92,68	734,82	734,82 -
FGTS A RECOLHER	96,32 -	96,32	736,80	736,80 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	32.824,43 -	39.333,36	24.819,19	18.310,26 -
SIMPLES A RECOLHER	33.211,16 -	33.211,16	0,00	0,00
ISS A RECOLHER	386,73	6.122,20	6.185,02	323,91
PIS A RECOLHER	0,00	0,00	2.042,53	2.042,53 -
COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	9.427,06	9.427,06 -
IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	3.770,83	3.770,83 -
CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	3.393,75	3.393,75 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.399,33 -	1.399,33	1.467,78	1.467,78 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	699,33 -	699,33	767,78	767,78 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	282.761,35	290.056,95	320.357,53	252.460,77
RECEITAS	1.585.728,50 -	0,00	314.235,33	1.899.963,83 -
RECEITA BRUTA	1.585.728,50 -	0,00	314.235,33	1.899.963,83 -
VENDA DE SERVIÇOS	1.585.728,50 -	0,00	314.235,33	1.899.963,83 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	1.585.728,50 -	0,00	314.235,33	1.899.963,83 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	175.810,94	23.776,81	6.122,20	193.465,55
DEDUÇÕES	175.810,94	23.776,81	6.122,20	193.465,55
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	175.810,94	23.776,81	6.122,20	193.465,55
COFINS	0,00	9.427,06	0,00	9.427,06
PIS	0,00	2.042,53	0,00	2.042,53
SIMPLES NACIONAL	132.575,22	0,00	0,00	132.575,22
ISS	43.235,72	12.307,22	6.122,20	49.420,74
CUSTOS	32.161,82	20.643,85	0,00	52.805,67
CUSTOS DAS MERCADORIAS	32.065,50	19.907,05	0,00	51.972,55
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	32.065,50	19.907,05	0,00	51.972,55
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	32.065,50	19.907,05	0,00	51.972,55
CUSTOS DOS SERVIÇOS	96,32	736,80	0,00	833,12

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/08/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	96,32	736,80	0,00	833,12
FGTS	96,32	736,80	0,00	833,12
DESPESAS OPERACIONAIS	1.660.517,09	238.471,71	0,00	1.898.988,80
DESPESAS COM VENDAS	774.241,37	85.471,11	0,00	859.712,48
DESPESAS GERAIS	774.241,37	85.471,11	0,00	859.712,48
DESPESAS DIVERSAS	774.241,37	85.471,11	0,00	859.712,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.822,82	10.712,60	0,00	16.535,42
PESSOAL E ENCARGOS	1.296,68	9.944,82	0,00	11.241,50
SALARIOS E ORDENADOS	1.204,00	9.210,00	0,00	10.414,00
INSS	92,68	734,82	0,00	827,50
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.526,14	767,78	0,00	5.293,92
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	4.526,14	767,78	0,00	5.293,92
RESULTADO FINANCEIRO	880.452,90	142.288,00	0,00	1.022.740,90
DESPESAS FINANCEIRAS	880.452,90	142.288,00	0,00	1.022.740,90
DESPESAS BANCARIAS	875.552,90	141.588,00	0,00	1.017.140,90
HONORARIO	4.900,00	700,00	0,00	5.600,00
PROVISÕES	0,00	7.164,58	0,00	7.164,58
IMPOSTOS S/ O LUCRO	0,00	7.164,58	0,00	7.164,58
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	0,00	7.164,58	0,00	7.164,58
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	3.393,75	0,00	3.393,75
IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.770,83	0,00	3.770,83






PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	2.217,94	292.497,30	172.839,13	121.876,11
CIRCULANTE	138.575,21 -	292.497,30	172.839,13	18.917,04 -
DISPONIVEL	138.575,21 -	292.497,30	172.839,13	18.917,04 -
CAIXA GERAL	138.575,21 -	292.497,30	172.839,13	18.917,04 -
CAIXA	138.575,21 -	292.497,30	172.839,13	18.917,04 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	254.678,71 -	36.670,64	40.392,62	258.400,69 -
CIRCULANTE	30.459,66 -	36.670,64	40.392,62	34.181,64 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.459,66 -	36.670,64	40.392,62	34.181,64 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.210,00 -	9.210,00	13.615,00	13.615,00 -
SALARIOS A PAGAR	9.210,00 -	9.210,00	13.615,00	13.615,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	1.471,62 -	1.471,62	2.173,43	2.173,43 -
INSS A RECOLHER	734,82 -	734,82	1.084,23	1.084,23 -
FGTS A RECOLHER	736,80 -	736,80	1.089,20	1.089,20 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	18.310,26 -	24.521,24	23.232,17	17.021,19 -
ISS A RECOLHER	323,91	5.887,07	5.887,07	323,91
PIS A RECOLHER	2.042,53 -	2.042,53	1.901,24	1.901,24 -
COFINS A RECOLHER	9.427,06 -	9.427,06	8.774,92	8.774,92 -
IRPJ A RECOLHER	3.770,83 -	3.770,83	3.509,97	3.509,97 -
CSLL A RECOLHER	3.393,75 -	3.393,75	3.158,97	3.158,97 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.467,78 -	1.467,78	1.372,02	1.372,02 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	767,78 -	767,78	672,02	672,02 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	252.460,77	182.448,18	298.384,37	136.524,58
RECEITAS	1.899.963,83 -	0,00	292.497,30	2.192.461,13 -
RECEITA BRUTA	1.899.963,83 -	0,00	292.497,30	2.192.461,13 -
VENDA DE SERVIÇOS	1.899.963,83 -	0,00	292.497,30	2.192.461,13 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	1.899.963,83 -	0,00	292.497,30	2.192.461,13 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	193.465,55	22.450,30	5.887,07	210.028,78
DEDUÇÕES	193.465,55	22.450,30	5.887,07	210.028,78
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	193.465,55	22.450,30	5.887,07	210.028,78
COFINS	9.427,06	8.774,92	0,00	18.201,98
PIS	2.042,53	1.901,24	0,00	3.943,77
SIMPLES NACIONAL	132.575,22	0,00	0,00	132.575,22
ISS	49.420,74	11.774,14	5.887,07	55.307,81
CUSTOS	52.805,67	7.887,70	0,00	60.693,37
CUSTOS DAS MERCADORIAS	51.972,55	6.798,50	0,00	58.771,05
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	51.972,55	6.798,50	0,00	58.771,05
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	51.972,55	6.798,50	0,00	58.771,05
CUSTOS DOS SERVIÇOS	833,12	1.089,20	0,00	1.922,32
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	833,12	1.089,20	0,00	1.922,32



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/09/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FGTS	833,12	1.089,20	0,00	1.922,32
DESPESAS OPERACIONAIS	1.898.988,80	145.441,24	0,00	2.044.430,04
DESPESAS COM VENDAS	859.712,48	129.369,99	0,00	989.082,47
DESPESAS GERAIS	859.712,48	129.369,99	0,00	989.082,47
DESPESAS DIVERSAS	859.712,48	129.369,99	0,00	989.082,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.535,42	15.371,25	0,00	31.906,67
PESSOAL E ENCARGOS	11.241,50	14.699,23	0,00	25.940,73
SALARIOS E ORDENADOS	10.414,00	13.615,00	0,00	24.029,00
INSS	827,50	1.084,23	0,00	1.911,73
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.293,92	672,02	0,00	5.965,94
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.293,92	672,02	0,00	5.965,94
RESULTADO FINANCEIRO	1.022.740,90	700,00	0,00	1.023.440,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.022.740,90	700,00	0,00	1.023.440,90
DESPESAS BANCARIAS	1.017.140,90	0,00	0,00	1.017.140,90
HONORARIO	5.600,00	700,00	0,00	6.300,00
PROVISÕES	7.164,58	6.668,94	0,00	13.833,52
IMPOSTOS S/ O LUCRO	7.164,58	6.668,94	0,00	13.833,52
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	7.164,58	6.668,94	0,00	13.833,52
CONTRIBUICAO SOCIAL	3.393,75	3.158,97	0,00	6.552,72
IMPOSTO DE RENDA	3.770,83	3.509,97	0,00	7.280,80



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2020

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
ATIVO	121.876,11	235.036,96	253.884,01	103.029,06
CIRCULANTE	18.917,04 -	235.036,96	253.884,01	37.764,09 -
DISPONÍVEL	18.917,04 -	235.036,96	253.884,01	37.764,09 -
CAIXA GERAL	18.917,04 -	235.036,96	253.884,01	37.764,09 -
CAIXA	18.917,04 -	235.036,96	253.884,01	37.764,09 -
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	258.400,69 -	41.328,92	42.171,26	259.243,03 -
CIRCULANTE	34.181,64 -	41.328,92	42.171,26	35.023,98 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	34.181,64 -	41.328,92	42.171,26	35.023,98 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	13.615,00 -	13.615,00	17.825,00	17.825,00 -
SALÁRIOS A PAGAR	13.615,00 -	13.615,00	17.825,00	17.825,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.173,43 -	2.173,43	2.842,09	2.842,09 -
INSS A RECOLHER	1.084,23 -	1.084,23	1.416,09	1.416,09 -
FGTS A RECOLHER	1.089,20 -	1.089,20	1.426,00	1.426,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	17.021,19 -	24.168,47	20.103,08	12.955,80 -
ISS A RECOLHER	323,91	6.823,37	6.165,38	981,90
PIS A RECOLHER	1.901,24 -	1.901,24	1.527,74	1.527,74 -
COFINS A RECOLHER	8.774,92 -	8.774,92	7.051,11	7.051,11 -
IRPJ A RECOLHER	3.509,97 -	3.509,97	2.820,45	2.820,45 -
CSLL A RECOLHER	3.158,97 -	3.158,97	2.538,40	2.538,40 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.372,02 -	1.372,02	1.401,09	1.401,09 -
ÁGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	672,02 -	672,02	701,09	701,09 -
HONORÁRIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	136.524,58	261.549,72	241.860,33	156.213,97
RECEITAS	2.192.461,13 -	0,00	235.036,96	2.427.498,09 -
RECEITA BRUTA	2.192.461,13 -	0,00	235.036,96	2.427.498,09 -
VENDA DE SERVIÇOS	2.192.461,13 -	0,00	235.036,96	2.427.498,09 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	2.192.461,13 -	0,00	235.036,96	2.427.498,09 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	210.028,78	21.567,60	6.823,37	224.773,01
DEDUÇÕES	210.028,78	21.567,60	6.823,37	224.773,01
IMPOSTOS INCIDENT. S/ VENDAS	210.028,78	21.567,60	6.823,37	224.773,01
COFINS	18.201,98	7.051,11	0,00	25.253,09
PIS	3.943,77	1.527,74	0,00	5.471,51
SIMPLES NACIONAL	132.575,22	0,00	0,00	132.575,22
ISS	55.307,81	12.988,75	6.823,37	61.473,19
CUSTOS	60.693,37	1.426,00	0,00	62.119,37
CUSTOS DAS MERCADORIAS	58.771,05	0,00	0,00	58.771,05
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	58.771,05	0,00	0,00	58.771,05
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	58.771,05	0,00	0,00	58.771,05
CUSTOS DOS SERVIÇOS	1.922,32	1.426,00	0,00	3.348,32
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	1.922,32	1.426,00	0,00	3.348,32

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/10/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FGTS	1.922,32	1.426,00	0,00	3.348,32
DESPESAS OPERACIONAIS	2.044.430,04	233.197,27	0,00	2.277.627,31
DESPESAS COM VENDAS	989.082,47	92.333,09	0,00	1.081.415,56
DESPESAS GERAIS	989.082,47	92.333,09	0,00	1.081.415,56
DESPESAS DIVERSAS	989.082,47	92.333,09	0,00	1.081.415,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.906,67	19.942,18	0,00	51.848,85
PESSOAL E ENCARGOS	25.940,73	19.241,09	0,00	45.181,82
SALARIOS E ORDENADOS	24.029,00	17.825,00	0,00	41.854,00
INSS	1.911,73	1.416,09	0,00	3.327,82
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.965,94	701,09	0,00	6.667,03
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	5.965,94	701,09	0,00	6.667,03
RESULTADO FINANCEIRO	1.023.440,90	120.922,00	0,00	1.144.362,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.023.440,90	120.922,00	0,00	1.144.362,90
DESPESAS BANCARIAS	1.017.140,90	120.222,00	0,00	1.137.362,90
HONORARIO	6.300,00	700,00	0,00	7.000,00
PROVISÕES	13.833,52	5.358,85	0,00	19.192,37
IMPOSTOS S/ O LUCRO	13.833,52	5.358,85	0,00	19.192,37
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	13.833,52	5.358,85	0,00	19.192,37
CONTRIBUICAO SOCIAL	6.552,72	2.538,40	0,00	9.091,12
IMPOSTO DE RENDA	7.280,80	2.820,45	0,00	10.101,25



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020


Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	103.029,06	368.446,09	143.694,99	327.780,16
CIRCULANTE	37.764,09 -	368.446,09	143.694,99	186.987,01
DISPONIVEL	37.764,09 -	368.446,09	143.694,99	186.987,01
CAIXA GERAL	37.764,09 -	368.446,09	143.694,99	186.987,01
CAIXA	37.764,09 -	368.446,09	143.694,99	186.987,01
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	259.243,03 -	47.517,44	51.040,30	262.765,89 -
CIRCULANTE	35.023,98 -	47.517,44	51.040,30	38.546,84 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.023,98 -	47.517,44	51.040,30	38.546,84 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.825,00 -	17.825,00	17.825,00	17.825,00 -
SALÁRIOS A PAGAR	17.825,00 -	17.825,00	17.825,00	17.825,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.842,09 -	2.842,09	2.842,09	2.842,09 -
INSS A RECOLHER	1.416,09 -	1.416,09	1.416,09	1.416,09 -
FGTS A RECOLHER	1.426,00 -	1.426,00	1.426,00	1.426,00 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	12.955,80 -	25.449,26	28.985,44	16.491,98 -
ISS A RECOLHER	981,90	11.511,56	7.136,58	5.356,88
PIS A RECOLHER	1.527,74 -	1.527,74	2.394,90	2.394,90 -
COFINS A RECOLHER	7.051,11 -	7.051,11	11.053,38	11.053,38 -
IRPJ A RECOLHER	2.820,45 -	2.820,45	4.421,36	4.421,36 -
CSLL A RECOLHER	2.538,40 -	2.538,40	3.979,22	3.979,22 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.401,09 -	1.401,09	1.387,77	1.387,77 -
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	701,09 -	701,09	687,77	687,77 -
HONORÁRIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	0,00	0,00	224.219,05 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
RESULTADO DO EXERCÍCIO	156.213,97	158.729,41	379.957,65	65.014,27 -
RECEITAS	2.427.498,09 -	0,00	368.446,09	2.795.944,18 -
RECEITA BRUTA	2.427.498,09 -	0,00	368.446,09	2.795.944,18 -
VENDA DE SERVIÇOS	2.427.498,09 -	0,00	368.446,09	2.795.944,18 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	2.427.498,09 -	0,00	368.446,09	2.795.944,18 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	224.773,01	32.096,42	11.511,56	245.357,87
DEDUÇÕES	224.773,01	32.096,42	11.511,56	245.357,87
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	224.773,01	32.096,42	11.511,56	245.357,87
COFINS	25.253,09	11.053,38	0,00	36.306,47
PIS	5.471,51	2.394,90	0,00	7.866,41
SIMPLES NACIONAL	132.575,22	0,00	0,00	132.575,22
ISS	61.473,19	18.648,14	11.511,56	68.609,77
CUSTOS	62.119,37	3.426,00	0,00	65.545,37
CUSTOS DAS MERCADORIAS	58.771,05	2.000,00	0,00	60.771,05
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	58.771,05	2.000,00	0,00	60.771,05
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	58.771,05	2.000,00	0,00	60.771,05
CUSTOS DOS SERVIÇOS	3.348,32	1.426,00	0,00	4.774,32
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	3.348,32	1.426,00	0,00	4.774,32

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 30/11/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
FGTS	3.348,32	1.426,00	0,00	4.774,32
DESPESAS OPERACIONAIS	2.277.627,31	114.806,41	0,00	2.392.433,72
DESPESAS COM VENDAS	1.081.415,56	94.177,55	0,00	1.175.593,11
DESPESAS GERAIS	1.081.415,56	94.177,55	0,00	1.175.593,11
DESPESAS DIVERSAS	1.081.415,56	94.177,55	0,00	1.175.593,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.848,85	19.928,86	0,00	71.777,71
PESSOAL E ENCARGOS	45.181,82	19.241,09	0,00	64.422,91
SALARIOS E ORDENADOS	41.854,00	17.825,00	0,00	59.679,00
INSS	3.327,82	1.416,09	0,00	4.743,91
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.667,03	687,77	0,00	7.354,80
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	6.667,03	687,77	0,00	7.354,80
RESULTADO FINANCEIRO	1.144.362,90	700,00	0,00	1.145.062,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.144.362,90	700,00	0,00	1.145.062,90
DESPESAS BANCARIAS	1.137.362,90	0,00	0,00	1.137.362,90
HONORARIO	7.000,00	700,00	0,00	7.700,00
PROVISÕES	19.192,37	8.400,58	0,00	27.592,95
IMPOSTOS S/ O LUCRO	19.192,37	8.400,58	0,00	27.592,95
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL	19.192,37	8.400,58	0,00	27.592,95
CONTRIBUICAO SOCIAL	9.091,12	3.979,22	0,00	13.070,34
IMPOSTO DE RENDA	10.101,25	4.421,36	0,00	14.522,61





PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2020

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	
ATIVO	327.780,16	272.750,11	370.971,03	229.559,24
CIRCULANTE	186.987,01	272.750,11	370.971,03	88.766,09
DISPONIVEL	186.987,01	272.750,11	370.971,03	88.766,09
CAIXA GERAL	186.987,01	272.750,11	370.971,03	88.766,09
CAIXA	186.987,01	272.750,11	370.971,03	88.766,09
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	0,00	0,00	140.793,15
INSTALAÇÕES	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.043,40	0,00	0,00	13.043,40
VEÍCULOS	33.767,00	0,00	0,00	33.767,00
MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	7.638,50	0,00	0,00	7.638,50
FERRAMENTAS	28.369,55	0,00	0,00	28.369,55
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	50.124,70	0,00	0,00	50.124,70
PASSIVO	262.765,89 -	434.869,60	401.662,95	229.559,24 -
CIRCULANTE	38.546,84 -	241.382,23	232.394,63	29.559,24 -
OBRIGAÇÕES A PAGAR	38.546,84 -	241.382,23	232.394,63	29.559,24 -
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.825,00 -	17.825,00	15.020,00	15.020,00 -
SALARIOS A PAGAR	17.825,00 -	17.825,00	15.020,00	15.020,00 -
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.842,09 -	2.842,09	2.404,08	2.404,08 -
INSS A RECOLHER	1.416,09 -	1.416,09	1.195,00	1.195,00 -
FGTS A RECOLHER	1.426,00 -	1.426,00	1.209,08	1.209,08 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.491,98 -	25.840,00	20.083,03	10.735,01 -
ISS A RECOLHER	5.356,88	3.991,14	3.908,92	5.439,10
PIS A RECOLHER	2.394,90 -	2.394,90	1.772,88	1.772,88 -
COFINS A RECOLHER	11.053,38 -	11.053,38	8.182,51	8.182,51 -
IRPJ A RECOLHER	4.421,36 -	4.421,36	3.273,01	3.273,01 -
CSLL A RECOLHER	3.979,22 -	3.979,22	2.945,71	2.945,71 -
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.387,77 -	194.875,14	194.887,52	1.400,15 -
LUCROS A PAGAR	0,00	193.487,37	193.487,37	0,00
AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	687,77 -	687,77	700,15	700,15 -
HONORARIOS A PAGAR	700,00 -	700,00	700,00	700,00 -
PATRIMONIO LIQUIDO	224.219,05 -	193.487,37	169.268,32	200.000,00 -
CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
QUOTAS DE CAPITAL	200.000,00 -	0,00	0,00	200.000,00 -
LUCROS OU PREJUÍZOS	24.219,05 -	193.487,37	169.268,32	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.219,05 -	193.487,37	169.268,32	0,00
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	24.219,05 -	0,00	0,00	24.219,05 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	169.268,32	169.268,32 -
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	0,00	193.487,37	0,00	193.487,37
RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.014,27 -	172.487,20	276.741,25	169.268,32 -
RECEITAS	2.795.944,18 -	0,00	272.750,11	3.068.694,29 -
RECEITA BRUTA	2.795.944,18 -	0,00	272.750,11	3.068.694,29 -
VENDA DE SERVIÇOS	2.795.944,18 -	0,00	272.750,11	3.068.694,29 -
VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	2.795.944,18 -	0,00	272.750,11	3.068.694,29 -
DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	245.357,87	17.855,45	3.991,14	259.222,18
DEDUÇÕES	245.357,87	17.855,45	3.991,14	259.222,18
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	245.357,87	17.855,45	3.991,14	259.222,18
COFINS	36.306,47	8.182,51	0,00	44.488,98
PIS	7.866,41	1.772,88	0,00	9.639,29
SIMPLES NACIONAL	132.575,22	0,00	0,00	132.575,22
ISS	68.609,77	7.900,06	3.991,14	72.518,69
CUSTOS	65.545,37	1.209,08	0,00	66.754,45
CUSTOS DAS MERCADORIAS	60.771,05	0,00	0,00	60.771,05
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	60.771,05	0,00	0,00	60.771,05

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	60.771,05	0,00	0,00	60.771,05
CUSTOS DOS SERVIÇOS	4.774,32	1.209,08	0,00	5.983,40
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	4.774,32	1.209,08	0,00	5.983,40
FGTS	4.774,32	1.209,08	0,00	5.983,40
DESPESAS OPERACIONAIS	2.392.433,72	147.203,95	0,00	2.539.637,67
DESPESAS COM VENDAS	1.175.593,11	129.588,80	0,00	1.305.181,91
DESPESAS GERAIS	1.175.593,11	129.588,80	0,00	1.305.181,91
DESPESAS DIVERSAS	1.175.593,11	129.588,80	0,00	1.305.181,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.777,71	16.915,15	0,00	88.692,86
PESSOAL E ENCARGOS	64.422,91	16.215,00	0,00	80.637,91
SALARIOS E ORDENADOS	59.679,00	15.020,00	0,00	74.699,00
INSS	4.743,91	1.195,00	0,00	5.938,91
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.354,80	700,15	0,00	8.054,95
ÁGUA, LUZ E TELEFONE	7.354,80	700,15	0,00	8.054,95
RESULTADO FINANCEIRO	1.145.062,90	700,00	0,00	1.145.762,90
DESPESAS FINANCEIRAS	1.145.062,90	700,00	0,00	1.145.762,90
DESPESAS BANCARIAS	1.137.362,90	0,00	0,00	1.137.362,90
HONORARIO	7.700,00	700,00	0,00	8.400,00
PROVISÕES	27.592,95	6.218,72	0,00	33.811,67
IMPOSTOS S/ O LUCRO	27.592,95	6.218,72	0,00	33.811,67
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	27.592,95	6.218,72	0,00	33.811,67
CONTRIBUICAO SOCIAL	13.070,34	2.945,71	0,00	16.016,05
IMPOSTO DE RENDA	14.522,61	3.273,01	0,00	17.795,62
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	169.268,32	0,00	169.268,32
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	169.268,32	0,00	169.268,32
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	169.268,32	0,00	169.268,32
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	0,00	169.268,32	0,00	169.268,32
APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	169.268,32	0,00	169.268,32




PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

I.E. 9059256448

Fl. 27

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

2020

2019

ATIVO	229.559,24	236.399,86
CIRCULANTE	88.766,09	95.606,71
DISPONIVEL	88.766,09	95.606,71
CAIXA GERAL	88.766,09	95.606,71
NÃO CIRCULANTE	140.793,15	140.793,15
IMOBILIZADO	140.793,15	140.793,15
BENS EM OPERAÇÃO	140.793,15	140.793,15
TOTAL DO ATIVO	229.559,24	236.399,86





PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI-EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12

I.E.: 9059256448

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

2020

2019

PASSIVO	229.559,24	236.399,86
CIRCULANTE	29.559,24	12.180,81
OBRIGAÇÕES A PAGAR	29.559,24	12.180,81
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	15.020,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	2.404,08	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.735,01	11.529,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.400,15	651,17
PATRIMONIO LÍQUIDO	200.000,00	224.219,05
CAPITAL	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	0,00	24.219,05
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	24.219,05
TOTAL DO PASSIVO	229.559,24	236.399,86

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de
 R\$ 229.559,24 - Duzentos e vinte e nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

GEREMIAS GOMES
 CPF: 022.793.879-80
 TITULAR PESSOA FISICA

WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
 CRC: PR022504/O-9 CPF: 161.833.479-49
 Técnico Contábil

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

C.N.P.J.: 11.019.417/0001-12

Inscrição Estadual: 9059256448



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

	2020	
(+) RECEITA BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS.....	3.068.694,29	638.657,66
(-) DEDUÇÕES		
IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS.....	259.222,18	24.809,17
(=) RECEITA LÍQUIDA.....	2.809.472,11	613.848,49
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS		
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS.....	60.771,05	0,00
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	5.983,40	7.816,00
(=) LUCRO BRUTO.....	2.742.717,66	606.032,49
(-) DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS.....	1.305.181,91	553.737,50
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS.....	80.637,91	0,00
UTILIDADES E SERVIÇOS.....	8.054,95	5.868,12
(-) RESULTADO FINANCEIRO		
DESPESAS FINANCEIRAS.....	1.145.762,90	1.560,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISÃO IR E CSL.....	203.079,99	44.866,87
(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....	16.016,05	0,00
IMPOSTO DE RENDA.....	17.795,62	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO.....	169.268,32	44.866,87

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 169.268,32 - Cento e sessenta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

GEREMIAS GOMES
CPF: 022.793.879-80
TITULAR PESSOA FÍSICA

WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: PR022504/O-9 CPF: 161.833.479-49
Técnico Contábil

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

C.N.P.J.: 11.019.417/0001-12

Inscrição Estadual: 9059256448



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2020

(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	24.219,05
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	169.268,32
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	193.487,37
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 0,00 - conforme documentos apresentados.

IBAÍTI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

GEREMIAS GOMES
CPF: 022.793.879-80
TITULAR PESSOA FÍSICA


WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: PR022504/O-9 CPF: 161.833.479-49
Técnico Contábil

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

C.N.P.J.: 11.019.417/0001-12

I.E.: 9059256448

Página 31 de 36

**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2020**

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2019	200.000,00	24.219,05	224.219,05
LUCRO DO EXERCÍCIO		169.268,32	169.268,32
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-193.487,37	-193.487,37
SALDO FINAL	200.000,00	0,00	200.000,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 200.000,00 - duzentos mil reais conforme documentos apresentados.

IBAITI-PR, 31 de DEZEMBRO de 2020.

GEREMIAS GOMES
CPF: 022.793.879-80
TITULAR PESSOA FISICA

WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: PR022504/O-9 CPF: 161.833.479-49
Técnico Contábil



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

Nota 01 - Contexto Operacional

A empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI é uma empresa individual com responsabilidade limitada, com sede na cidade Ibaíti, Estado do Paraná, Brasil, na Rua Angelo Zaninetti, Sn - Jardim Perola, CEP: 84900-000, inscrita no CNPJ 11.019.417/0001-12, e tem como principais operações preparação de canteiro e limpeza de terreno, obras de urbanização, de alvenaria e fundações, tributada pelo simples nacional, com apuração anual.

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 1000 (Res. Do CFC 1418/12).

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.
O Imobilizado está registrado ao custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção

Nota 04 - Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois não houve mutação no patrimônio líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios.

Nota 05 - Eventos Subseqüentes

A empresa não incorreu em eventos subseqüentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

Nota 06 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo previsão em contrário nos próximos 12 meses.

GEREMIAS GOMES

CPF: 022.793.879-80

TITULAR PESSOA FÍSICA

WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA

CRC: PRO22504/O-9 CPF: 161.833.479-49

Técnico Contábil



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

Plano de Contas

Fl. 33

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
1.		ATIVO	N
1.1. . . .		CIRCULANTE	N
1.1.01. . .		DISPONIVEL	N
1.1.01.001.		CAIXA GERAL	N
1.1.01.001.00001	1	CAIXA	N
1.2. . . .		NÃO CIRCULANTE	N
1.2.03. . .		IMOBILIZADO	N
1.2.03.001.		BENS EM OPERAÇÃO	N
1.2.03.001.00240	240	INSTALAÇÕES	N
1.2.03.001.00241	241	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N
1.2.03.001.00242	242	VEÍCULOS	N
1.2.03.001.00243	243	MAQUINAS EQTO ESCRITÓRIO	N
1.2.03.001.00245	245	FERRAMENTAS	N
1.2.03.001.00256	256	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	N
2.		PASSIVO	N
2.1. . . .		CIRCULANTE	N
2.1.01. . .		OBRIGAÇÕES A PAGAR	N
2.1.01.004.		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	N
2.1.01.004.00520	520	SALARIOS A PAGAR	N
2.1.01.005.		OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	N
2.1.01.005.00530	530	INSS A RECOLHER	N
2.1.01.005.00531	531	FGTS A RECOLHER	N
2.1.01.006.		OBRIGAÇÕES FISCAIS	N
2.1.01.006.00540	540	SIMPLES A RECOLHER	N
2.1.01.006.00542	542	ISS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00543	543	PIS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00544	544	COFINS A RECOLHER	N
2.1.01.006.00548	548	IRPJ A RECOLHER	N
2.1.01.006.00549	549	CSLL A RECOLHER	N
2.1.01.007.		OUTRAS OBRIGAÇÕES	N
2.1.01.007.00560	560	LUCROS A PAGAR	N
2.1.01.007.00566	20005	AGUA, LUZ E TELEFONE A PAGAR	N
2.1.01.007.00567	20002	HONORARIOS A PAGAR	N
2.3. . . .		PATRIMONIO LIQUIDO	N
2.3.01. . .		CAPITAL	N
2.3.01.001.		CAPITAL SOCIAL	N
2.3.01.001.00600	600	QUOTAS DE CAPITAL	N
2.3.04. . .		LUCROS OU PREJUÍZOS	N
2.3.04.001.		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	N
2.3.04.001.00670	670	SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00672	672	LUCRO DO EXERCÍCIO	N
2.3.04.001.00674	674	LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO	N
8.		RESULTADO DO EXERCÍCIO	S
8.1. . . .		RECEITAS	S
8.1.01. . .		RECEITA BRUTA	S
8.1.01.002.		VENDA DE SERVIÇOS	S
8.1.01.002.00775	775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA	S
8.2. . . .		DEDUÇÕES, ABATIMENTOS E AJUSTES	S
8.2.03. . .		DEDUÇÕES	S
8.2.03.001.		IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS	S
8.2.03.001.00902	902	COFINS	S
8.2.03.001.00903	903	PIS	S
8.2.03.001.00905	905	SIMPLES NACIONAL	S
8.2.03.001.00906	20006	ISS	S
8.3. . . .		CUSTOS	S
8.3.01. . .		CUSTOS DAS MERCADORIAS	S
8.3.01.001.		CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	S
8.3.01.001.00921	921	COMPRA DE MERCADORIAS - A PRAZO	S




PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

Plano de Contas

Fl. 34

Classificacao	Codigo	Descricao	Encerra
8.3.02.		CUSTOS DOS SERVIÇOS	S
8.3.02.001.		CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	S
8.3.02.001.00988	988	FGTS	S
8.3.02.001.01004	1004	DEPRECIACOES	S
8.5.		DESPESAS OPERACIONAIS	S
8.5.01.		DESPESAS COM VENDAS	S
8.5.01.004.		DESPESAS GERAIS	S
8.5.01.004.02030	2030	DESPESAS DIVERSAS	S
8.5.02.		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S
8.5.02.001.		PESSOAL E ENCARGOS	S
8.5.02.001.02040	2040	SALARIOS E ORDENADOS	S
8.5.02.001.02049	20004	INSS	S
8.5.02.002.		UTILIDADES E SERVIÇOS	S
8.5.02.002.02051	2051	ÁGUA, LUZ E TELEFONE	S
8.5.03.		RESULTADO FINANCEIRO	S
8.5.03.002.		DESPESAS FINANCEIRAS	S
8.5.03.002.02161	2161	DESPESAS BANCARIAS	S
8.5.03.002.02163	20001	HONORARIO	S
8.6.		PROVISÕES	S
8.6.01.		IMPOSTOS S/ O LUCRO	S
8.6.01.001.		IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	S
8.6.01.001.02300	2300	CONTRIBUICAO SOCIAL	S
8.6.01.001.02301	2301	IMPOSTO DE RENDA	S
9.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.		CONTAS TRANSITÓRIAS	N
9.1.01.001.		PTRIMONIAIS E RESULTADOS	N
9.1.01.001.02951	2951	BALANÇO DE ABERTURA	N
9.1.01.001.02952	2952	APURAÇÃO DE RESULTADO	S
9.1.01.001.02953	2953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	N



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Nº 008

Este Livro Diário contém, 35 (trinta e cinco) folhas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nº 001 ao numero 035 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão Social: **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI**

Endereço: **RUA ANGELO ZANINETE, 347**

Bairro: **JARDIM PEROLA**

Município: **IBAITI**

UF: **PR**

CEP: **84900000**

CNPJ nº: **11.019.417/0001-12**

Registro na Junta Comercial do Paraná

Sob Registro nº 41600709446 em 29/07/2009.

Período de escrituração do livro:

Data de início: 01 de Janeiro de 2020

Data de Término: 31 de Dezembro de 2020

IBAITI-PR, 31 de Dezembro de 2020

GEREMIAS GOMES
CPF: 022.793.879-80
TITULAR PESSOA FISICA

WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA
CRC: PR022504/O-9 CPF: 161.833.479-49
Técnico Contábil



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 36 de 36



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02279387980	GEREMIAS GOMES
16183347949	WALTER JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2021 15:16:19 SOB N°
20211685119.
PROTOCOLO: 211685119 DE 17/03/2021. NIRE: 41600709446.
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI



RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/03/2021



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 137968/2021

Validade: 31/03/2022

Razão Social: PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11019417000112

Num. Registro: 63442

Registrada desde : 18/05/2017

Capital Social: R\$ 320.000,00

Endereço: RUA ANGELO ZANINETI, 347 JARDIM PEROLA

Município/Estado: IBAITI-PR

CEP: 84900000

Objetivo Social:

"4311802 Preparação de limpeza de terrenos - 4399102 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias - 4213800 Obras de urbanização - 2330302 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil - 2342701 Fabricação de pisos e azulejos - 4399103 Obras de alvenaria - 4391600 Obras de fundação - 4712100 Comércio varejista de produtos alimentícios (mercearia)".

Restrição de Atividade : As atividades da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 11019417000112

1 - ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR

Carteira: PR-158759/D Data de Expedição: 08/02/2017

Desde: 29/04/2021 Carga Horária: 2:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: "Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea."

2 - RICARDO LOPES

Carteira: PR-156107/D Data de Expedição: 02/09/2016

Desde: 18/05/2017 Carga Horária: 2: H/D Até: 30/03/2019

Desde: 29/08/2019 Carga Horária: 2: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 332826/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/11/2021 10:41:10

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **149502/2021**

Validade: 31/03/2022

Nome Civil: RICARDO LOPES

Carteira - CREA-PR Nº :PR-156107/D

Registro Nacional : 1715739710

Registrado(a) desde : 02/09/2016

Filiação : JOSÉ FERNANDES LOPES

MARCÍLIA FERNANDES LOPES

Data de Nascimento : 05/07/1993

Documento de Identidade : 110733151 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 05825496980

Naturalidade : PIRAI DO SUL/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS

Data da Colação de Grau : 08/07/2016

Diplomação : 08/08/2016

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

63442 - PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11019417000112

Desde: 29/08/2019 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

70557 - C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUÇÃO

CNPJ: 29843330000120

Desde: 19/10/2021 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 358249/2021.

Emitida via Internet em 09/12/2021 16:32:25


Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 332823/2021.



Emitida via Internet em 12/11/2021 10:45:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 137968/2021

Validade: 31/03/2022

Razão Social: PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11019417000112

Num. Registro: 63442

Registrada desde : 18/05/2017

Capital Social: R\$ 320.000,00

Endereço: RUA ANGELO ZANINETI, 347 JARDIM PEROLA

Município/Estado: IBAITI-PR

CEP: 84900000

Objetivo Social:

"4311802 Preparação de limpeza de terrenos - 4399102 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias - 4213800 Obras de urbanização - 2330302 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil - 2342701 Fabricação de pisos e azulejos - 4399103 Obras de alvenaria - 4391600 Obras de fundação - 4712100 Comércio varejista de produtos alimentícios (mercearia)".

Restrição de Atividade : As atividades da empresa estão circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 11019417000112

1 - ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR

Carteira: PR-158759/D Data de Expedição: 08/02/2017

Desde: 29/04/2021 Carga Horária: 2:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: "Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea."

2 - RICARDO LOPES

Carteira: PR-156107/D Data de Expedição: 02/09/2016

Desde: 18/05/2017 Carga Horária: 2: H/D Até: 30/03/2019

Desde: 29/08/2019 Carga Horária: 2: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º



Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 332826/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 12/11/2021 10:41:10

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado
6666/2019



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 385843/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 385843/2019.

CAT nº 6666/2019 de 07/11/2019, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR



Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

5187/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RICARDO LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO LOPES**

Registro: **PR-156107/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1715739710**

Número da ART: **1720194113357** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/08/2019 Baixada em: 30/08/2019 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME**

Contratante: **BERNARDO CHOEIRE DE PROENÇA** CNPJ: **14.556.988/0001-84**
Rua: **LOTEAMENTO JARDIM PROENÇA** Nº: S/N
Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **JABOTI** UF: **PR** CEP: **84930-000**

Contrato: **celebrado em 20/05/2017** Vinculado a ART: **20172633666**

Valor do contrato: **R\$ 14.800,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **LOTEAMENTO JARDIM PROENÇA** Nº: S/N
Bairro: **CENTRO**

Cidade: **JABOTI**

Coordenadas Geográficas:

UF: **PR**

CEP: **84930-000**

Data de início: **20/05/2017** Conclusão efetiva: **22/06/2017**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **BERNARDO CHOEIRE DE PROENÇA**

CNPJ: **14.556.988/0001-84**

Atividade Técnica: **1- Execução de obra de obras de terra terraplenagem, 2050 M2; 2- Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 2050 M2; 3- Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas, 480 M2; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 500 METRO; 5- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 6 UNID; 6- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 28 UNID**

Observações:

480 M2 DE CALÇADA E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5187/2019

16/11/2021 14:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 328926/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 328926/2019.

CAT nº 5187/2019 de 18/09/2019, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Jardim
Proença



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

CONTRATANTE

Nome/Razão Social: Loteamento Jardim Proença – Bernardo C. de Proença

CNPJ: 14.556.988/0001-84

Endereço: Lot Jardim Proença s/n

Cidade: Jaboti – PR

CEP: 84930000

Representante Legal: Bernardo Choeire de Proença

CPF: 216.128.688-94

CONTRATADO (A)

Nome/Razão Social: Dener Henrique Marçal Gomes & Cia Ltda-Me

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Responsável Técnico: Ricardo Lopes

CPF: 058.254.969.80

CREA-PR – 156107/D

Anotação de Responsabilidade Técnica Correspondente: 20172633666

Data de Início da Obra: 20/05/2017

Data de Conclusão: 22/06/2017

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

	PREVISTO	EXECUTADO	% EXECUTADO
Terraplanagem	2050 m ²	2050 m ²	100
Meio Fio com Sarjeta	500 m	500 m	100
Pavimentação	2050 m ²	2050 m ²	100
Calçadas	480 m ²	480 m ²	100

Era o que tínhamos a atestar.

Jaboti, 06 De Novembro De 2017.

BERNARDO CHOEIRE DE PROENÇA
Loteamento Jardim Proença

Loteamento Residencial Jardim Proença

CNPJ: 14.556.988/0001-84

Rua Sebastião Rodrigues de Carvalho, 214 - Jd. Proença - Jaboti/PR

Fone (43) 3622-1065

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 328926/2019.


CAT nº 5187/2019 de 18/09/2019, página 2 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Paraná



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20174766841
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal



Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR
(CPF:084.329.289-09)

Nº Carteira: PR-158759/D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: LOTEAMENTO JARDIM PROENÇA - BERNARDO CHOEIRE DE PROENÇA

CPF/CNPJ: 14.556.988/0001-84

Endereço: LOT JARDIM PROENÇA S/N CENTRO

CEP: 84930000 JABOTI PR Fone:

Local da Obra/Serviço: LOT JARDIM PROENÇA S/N CENTRO - JABOTI PR

Quadra:
CEP: 84930000

Lote:

Tipo de Contrato

4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Dimensão

2050 M2

Ativ. Técnica

6 VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS

Área de Comp.

1104 SISTEMAS DE TRANSPORTES

Tipo Obra/Serv

045 ARRUAAMENTO

Serviços

050 EXECUÇÃO

contratados

062 EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM

063 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

130 OUTROS

169 FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PROP.)

Dados Compl.

0

Data Início

31/10/2017

Data Conclusão

31/10/2017

Vir Obra

R\$ 0,00

Vir Contrato

R\$ 2.000,00

Vir Taxa

R\$ 81,53

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas contratantes, etc

SERVIÇOS 100% EXECUTADOS

TERRAPLANAGEM - 2050 M²

MEIO FIO COM SARJETA - 500 M

PAVIMENTAÇÃO - 2050 M²

CALÇADAS - 480 M²

Insp.: 4710

31/10/2017

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional/Empresa.

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: As partes, livremente e de comum acordo, decidem que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com as Leis 9.307 de 23 de setembro de 1996 e 13.129 de 28 de maio de 2015, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, e em conformidade com o Regulamento. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos."

Contratante/Proprietário

Profissional Responsável

Para a adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas, informando o número do protocolo: 328926/2019.

CAT nº 5187/2019 de 18/09/2019, página 3 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

6666/2019



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RICARDO LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RICARDO LOPES

RNP: 1715739710

Registro: PR-156107/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720194328051 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/10/2019 Baixada em: 29/10/2019 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME

Contratante: MUNICIPIO DE IBAITI CNPJ: 77.008.068/0001-41

Rua: PRAÇA DOS TRÊS PODERES - RUA VEREADOR JOSÉ DE MOURA BUENO Nº: 23

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: IBAITI UF: PR CEP: 84900-000

Contrato: 18/2018 celebrado em 23/02/2018

Valor do contrato: R\$ 186.915,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PROLONGAMENTO AV. DRA FERNANDINA DO AMARAL GENTILE Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: IBAITI

UF: PR

CEP: 84900-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 05/03/2018 Conclusão efetiva: 22/05/2019

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: MUNICIPIO DE IBAITI

CNPJ: 77.008.068/0001-41

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 4622,94 M2; **2- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 64,8 M3; **3- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 125 METRO; **4- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 4510,44 M2; **5- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 516 M3; **6- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 26,62 M3; **7- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 32,53 M3; **8- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 199,82 M3; **9- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 244,34 M3; **10- Execução** Execução de obra MEIO FIO COM SARJETA DE CONCRETO, 1509,2 M2; **11- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 220 METRO; **12- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 11 UNID; **13- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 5 UNID; **14- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 1 UNID; **15- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 112,5 M2

Observações:

REMOÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO E COLOCAÇÃO DE 11 BOCAS DE LOBO, 5 CAIXAS DE LIGAÇÃO E 1 DISSIPADOR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6666/2019

07/12/2021 09:34

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 385843/2019.

CAT nº 6666/2019 de 07/11/2019, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

6666/2019



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 385843/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 385843/2019.

CAT nº 6666/2019 de 07/11/2019, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

6666/2019



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional RICARDO LOPES referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RICARDO LOPES**

RNP: 1715739710

Registro: **PR-156107/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720194328051** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **28/10/2019** Baixada em: **29/10/2019** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE IBAITI** CNPJ: **77.008.068/0001-41**

Rua: **PRAÇA DOS TRÊS PODERES - RUA VEREADOR JOSÉ DE MOURA BUENO** Nº: **23**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **IBAITI** UF: **PR** CEP: **84900-000**

Contrato: **18/2018** celebrado em **23/02/2018**

Valor do contrato: **R\$ 186.915,96** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **PROLONGAMENTO AV. DRA FERNANDINA DO AMARAL GENTILE** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **IBAITI**

UF: **PR**

CEP: **84900-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **05/03/2018** Conclusão efetiva: **22/05/2019**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **MUNICIPIO DE IBAITI**

CNPJ: **77.008.068/0001-41**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação em pedra para vias urbanas, 4622,94 M2; **2- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 64,8 M3; **3- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 125 METRO; **4- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 4510,44 M2; **5- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 516 M3; **6- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 26,62 M3; **7- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 199,82 M3; **8- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 32,53 M3; **9- Execução** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 244,34 M3; **10- Execução** Execução de obra MEIO FIO COM SARJETA DE CONCRETO, 1509,2 M2; **11- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 220 METRO; **12- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 11 UNID; **13- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 5 UNID; **14- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 1 UNID; **15- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem, 112,5 M2

Observações:

REMOÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO E COLOCAÇÃO DE 11 BOCAS DE LOBO, 5 CAIXAS DE LIGAÇÃO E 1 DISSIPADOR.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6666/2019

16/11/2021 14:46

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 385843/2019.

CAT nº 6666/2019 de 07/11/2019, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 334773/2021.

Emitida via Internet em 16/11/2021 14:54:34

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **138883/2021**

Validade: 16/12/2021

Nome Civil: RICARDO LOPES

Carteira - CREA-PR Nº :PR-156107/D

Registro Nacional : 1715739710

Registrado(a) desde : 02/09/2016

Filiação : JOSÉ FERNANDES LOPES

MARCÍLIA FERNANDES LOPES

Data de Nascimento : 05/07/1993

Carteira de Identidade : 110733151

Naturalidade : PIRAI DO SUL/PR

CPF : 05825496980

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADES INTEGRADAS DOS CAMPOS GERAIS

Data da Colação de Grau : 08/07/2016

Diplomação : 08/08/2016

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

63442 - PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ: 11019417000112

Desde: 29/08/2019 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

70557 - C. PEDROSO DA SILVA FELIX - CONSTRUÇÃO

CNPJ: 29843330000120

Desde: 19/10/2021 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Possui débitos de anuidade parcelado.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.



LAUDO TÉCNICO

CONTRATANTE

Nome/Razão Social: Loteamento Jardim Proença – Bernardo C. de Proença

CNPJ: 14.556.988/0001-84

Endereço: Lot Jardim Proença s/n

Cidade: Jaboti – PR

CEP: 84930000

Representante Legal: Bernardo Choeire de Proença

CPF: 216.128.688-94

Responsável Técnico pela Vistoria

Nome/Razão Social: Antonio Helly Santiago Junior

CPF: 084.329.289-09

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-PR – 158759/D

Anotação de Responsabilidade Técnica Correspondente: 20174766841

OBJETO

Pavimentação de ruas (2050 m²) com pedras irregulares e obras complementares.

DATAS

Início: 20/05/2017

Conclusão: 22/06/2017

VISTORIA

A vistoria foi realizada em 27/10/2017, com a presença do engenheiro responsável pela execução dos serviços. E os serviços realizados encontravam-se conforme o disposto abaixo:

01 – Terraplanagem: Os serviços foram 100% executados. Foi removida uma camada superficial necessária para a colocação do berço de pó de pedra com espessura de aproximadamente 15 cm. O terreno foi bem compactado mecanicamente.



02 – Drenagem Superficial/ Guias de meio fio: Os serviços foram 100% executados. As guias de concreto com sarjeta foram executadas com seção trapezoidal nas dimensões:

- Comprimento = 1,00 m
- Largura da face superior = 0,12 m
- Largura da face inferior = 0,15 m
- Altura = 0,30 m

A altura livre das guias não ultrapassou 15 cm e foram executadas conforme às normas da Associação Brasileira de Cimento Portland.

03 – Execução do Sub-Leito – Os serviços foram 100% executados. O colchão foi executado em pó de pedra, compactado, com espessura final de aproximadamente 14 cm.

04 – Assentamentos das Pedras Irregulares – Os serviços foram 100% executados. As pedras irregulares, com espessura de 8 cm, foram assentadas sobre a camada de pó de pedra, com juntas de 0,5 cm.


05 – Rejuntamento e Compactação das Pedras Irregulares – Os serviços foram 100% executados. O rejuntamento foi feito com uma camada de areia fina e bem adensada.

06 – Calçadas – Os serviços foram 100% executados. As calçadas foram executadas com espessura de 6 cm e largura de 1,20 m.

Segue abaixo os serviços executados:

	% EXECUTADO
Terraplanagem	100
Meio Fio com Sarjeta	100
Pavimentação	100
Calçadas	100


Área Total: 2050 m²



Antonio Helly Santiago Junior

Eng. Civil CREA 158759/D





GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12
Rua Angelo Zanineti, 347 – Jardim Perola – Ibaíti/PR – Cep 84.900-000

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: TOMADA DE PREÇO 014/2021

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218 de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nº	NOME	Especialidade	CREA/CAU Nº	Assinatura do Responsável técnico
	RICARDO LOPES	ENGENHEIRO	CREA PR 156107/D	<i>Ricardo Lopes</i>

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

IBAITI 08 DE DEZEMBRO DE 2021


GEREMIAS GOMES

CPF 022.793.879-80

RG 6.901.651-0







CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO E A EMPRESA

Contrato de Prestação de Serviços entre RICARDO LOPES e a empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, para os fins que se especifica.

No dia 18/08/2021, na cidade de Ibaiti - PR, o(a) Engenheiro(a) RICARDO LOPES, registrado no CREA sob nº PR-156107/D, com CPF nº 058.254.969-80, residente à Rua Alfredo Ribeiro de Souza, 156 - Pirai do Sul - PR, doravante denominado **CONTRATADO**, e a Empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, estabelecida na Cidade de Ibaiti-PR, inscrita no CNPJ nº 11.019.417/0001-12, neste ato representada pelo Sr.(a) Geremias Gomes, Brasileiro(a), solteiro(a), residente e domiciliado na cidade de Ibaiti, CPF nº 022.793.879-80, RG nº 6.901.651-0, doravante denominada **CONTRATANTE**, resolvem firmar este contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

DO OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados junto a empresa **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO:

As realizações dos serviços ocorrerão conforme necessidade da Empresa dentro das atribuições do contratado, conforme legislação vigente.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

CLÁUSULA SEGUNDA – As partes se obrigam a cumprir fielmente o presente contrato nos termos a seguir:

§ 1º - Constituem obrigações do **CONTRATADO**:


- a) Cumprir o presente contrato prestando os serviços de Responsabilidade Técnica dentro da necessidade da Empresa para melhor desempenho e produtividade, cumprir com as responsabilidades de expedições de documentos junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
- b) Cumprir a carga horária de 2 h/dia, prestando os serviços de responsabilidade técnica com Engenheiro Civil.

§ 2º Constituem obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Colocar à disposição do **Contratado** todas as informações necessárias para realizar seu trabalho.
- b) Efetuar o pagamento de todas as taxas referentes a qualquer documentação emitida junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CLÁUSULA TERCEIRA – Fica estipulado o valor de R\$ 2200,00, (Dois mil e duzentos reais), a título de remuneração mensal ao (á) contratado (a) pelos serviços de responsabilidade técnica, devendo esta ser paga pela contratante até o dia 05 de cada mês.



Fica estipulado a porcentagem de 2,5% do valor bruto de cada serviço realizado pela contratante, pago por medição realizada junto aos órgãos, empresas e demais contratantes.

PARÁGRAFO ÚNICO:

A primeira mensalidade será paga ao **CONTRATADO**, no ato da assinatura do Contrato.

DO PRAZO:

CLÁUSULA QUARTA – O prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando em 22/08/2021, podendo ser prorrogado por igual ou menor prazo, se as partes assim concordarem.

DA RESCISÃO:

CLÁUSULA QUINTA – Este Contrato será rescindido automaticamente ao final da sua vigência, tornando-se vencido e, assim, executável, independente de manifestação das partes se o **CONTRATANTE** deixar de efetuar o pagamento de acordo com a cláusula terceira.

PARÁGRAFO ÚNICO:

O presente instrumento poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito, com o prazo mínimo de 60(sessenta) dias, ou por negligência ou falta grave.

DO FORO:

CLÁUSULA SEXTA:

Fica eleito o foro da Comarca de Ibaiti - PR, para dirimir quaisquer dúvidas da aplicação do presente contrato.

Ibaiti/PR, 18/08/2021

sc. Firma
- Tibagi - PR

PAVIMENTAÇÃO G GOMES
IBAITI EIRELI

Reconhecimento Firma
Ventania - Tibagi - PR

Ricardo Lopes
RICARDO LOPES


Testemunhas:

SERVIÇO DISTRITAL DE VENTANIA
Av. Anacleto B. de Camargo, s/nº - Fone: (42)99877-2950
Selo nº 1813744CVAA0000000206521U
Consulte em <http://horus.funapen.com.br/consulta>
Reconheço por Semelhança as assinaturas de GEREMIAS GOMES e RICARDO LOPES. *0001* F7DZH838K-62877E-11*. Dou fé.
Ventania-Paraná, 18 de agosto de 2021.

Em Teste

da Verdade

Antonio Nelly Santiago-Titular





PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
CNPJ: 11.019.417/0001-12

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PR
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021

O representante técnico da **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI**, Sr. (a) **RICARDO LOPES**, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Ventania, 07 dezembro de 2021

RICARDO LOPES

CREA/PR: PR - 156107



GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12

Rua Angelo Zanineti, 347 – Jardim Perola – Ibaiti/PR – Cep 84.900-000

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS 014/2021, instaurado por esse Município, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

A- Manteremos na obra, na qualidade de corresponsável na gerência dos serviços, o profissional, Senhor RICARDO LOPES, inscrito junto ao CREA/CAU sob nºPR-156107/D

b- disporemos de pessoal técnico necessário para execução dos serviços;
mestre de obra, pedreiros e serventes

c- disporemos de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços
betoneira, martelete, carrinho de mão, Apas, inchadas, riscadeira, equipamentos de segurança, maquina, pá quadrada, caminhão, tratores

IBAITI 16 NOVEMBRO DE 2021


GEREMIAS GOMES

CPF 022.793.879-80

RG 6.901.651-0





GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12
Rua Angelo Zanineti, 347 – Jardim Perola

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE IBAITI
TOMADA DE PREÇO Nº14/2021

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 14/2021 instaurado pelo Município de IBAITI que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

IBAITI 08 DE DEZEMBRO DE 2021

Ibaiti 18 de Novembro de 2021

Geremias Gomes


Cpf 022.793.879-80

Rg 6.901.651-0



MUNICÍPIO DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ



IBAÍTI

ATIVIDADES EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE

Foram executados os serviços de pavimentação com pedra irregular, incluindo obras de drenagem, remoção de revestimento primário, regularização e compactação o subleito, colchão de argila, meio fio e sarjeta.

SERVIÇOS EXECUTADOS	
Pedra Irregular	4.622,94 m ²
Escavação Mecânica de Valas	580 m ³
Reaterro sem Apiloamento	226,44 m ³
Reaterro com Apiloamento	276,87 m ³
Galerias de Águas Pluviais	220 m
Caixa de Ligação	5 um
Boca de Lobo	11 um
Dissipador	1 um
Remoção de Revestimento Primário	462,3 m ³
Meio Fio com Sarjeta de Concreto	1509,20 m


CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA
Eng Civil CREA PR 8895/D
Responsável da Contratante

IBAÍTI

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
GREA-PR: www.grea-pr.org.br/500publicas/PUBLICAS, informando o número
do protocolo: 385643/2019.

CAT nº 6666/2019 de 07/11/2019; página 4 de 4


CREA-PR
Conselho de Engenharia e Arquitetura do Estado do Paraná

Jardim
Proença



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que o profissional contratado mais abaixo qualificado executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone.

CONTRATANTE

Nome/Razão Social: Loteamento Jardim Proença – Bernardo C. de Proença

CNPJ: 14.556.988/0001-84

Endereço: Lot Jardim Proença s/n

Cidade: Jaboti – PR CEP: 84930000

Representante Legal: Bernardo Choeire de Proença CPF: 216.128.688-94

CONTRATADO (A)

Nome/Razão Social: Dener Henrique Marçal Gomes & Cia Ltda-Me

CNPJ: 11.019.417/0001-12

Responsável Técnico: Ricardo Lopes CPF: 058.254.969.80

CREA-PR – 156107/D

Anotação de Responsabilidade Técnica Correspondente: 20172633666

Data de Início da Obra: 20/05/2017 Data de Conclusão: 22/06/2017

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

	PREVISTO	EXECUTADO	% EXECUTADO
Terraplanagem	2050 m ²	2050 m ²	100
Meio Fio com Sarjeta	500 m	500 m	100
Pavimentação	2050 m ²	2050 m ²	100
Calçadas	480 m ²	480 m ²	100

Era o que tínhamos a atestar.

Jaboti, 06 De Novembro De 2017.


BERNARDO CHOEIRE DE PROENÇA
Loteamento Jardim Proença



Loteamento Residencial Jardim Proença
CNPJ: 14.556.988/0001-84
Rua Sebastião Rodrigues de Carvalho, 214 - Jd. Proença - Jaboti/PR
Fone: (41) 3212-1055

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 328926/2019.


CAT nº 5187/2019 de 18/09/2019, página 2 de 5





MUNICÍPIO DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE IBAÍTI, CNPJ 77.008.068/0001-41, atesta que o profissional RICARDO LOPES, engenheiro civil, portador do CREA-PR 156107/D, RG 11.073.315-1, CPF 058.254.969-80 atuou como responsável técnico da empresa DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME, CNPJ:11.019.417/0001-12

CONTRATO:

Nº 18/2018

OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS URBANAS, CONFORME RUAS ADJACENTES DA AVENIDA DRA FERNANDINA DO AMARAL GENTILE.

ENDEREÇO DA OBRA:

RUAS ADJACENTES DA AVENIDA DRA FERNANDINA DO AMARAL GENTILE

EMPRESA CONTRATADA:

DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME -CNPJ: 11.019.417/0001-12

EMPRESA CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE IBAÍTI – CNPJ 77.008.068/0001-41

ART:

1720194328051

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RICARDO LOPES – ENGENHEIRO CIVIL, CREA PR 156107/D, RNP 1715739710

PERÍODO DA OBRA:

05/03/2018 à 22/05/2019

Atestamos a validade desta certidão, desde que confirmada no site do CREA-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas> informando o número do protocolo: 38543/2019.

CAR nº 6666/2019 de 07/11/2019, página 3 de 4





02 – Drenagem Superficial/ Guias de meio fio: Os serviços foram 100% executados. As guias de concreto com sarjeta foram executadas com seção trapezoidal nas dimensões:

- Comprimento = 1,00 m
- Largura da face superior = 0,12 m
- Largura da face inferior = 0,15 m
- Altura = 0,30 m

A altura livre das guias não ultrapassou 15 cm e foram executadas conforme às normas da Associação Brasileira de Cimento Portland.

03 – Execução do Sub-Leito – Os serviços foram 100% executados. O colchão foi executado em pó de pedra, compactado, com espessura final de aproximadamente 14 cm.

04 – Assentamentos das Pedras Irregulares – Os serviços foram 100% executados. As pedras irregulares, com espessura de 8 cm, foram assentadas sobre a camada de pó de pedra, com juntas de 0,5 cm.

05 – Rejuntamento e Compactação das Pedras Irregulares – Os serviços foram 100% executados. O rejuntamento foi feito com uma camada de areia fina e bem adensada.

06 – Calçadas – Os serviços foram 100% executados. As calçadas foram executadas com espessura de 6 cm e largura de 1,20 m.

Segue abaixo os serviços executados:

	% EXECUTADO
Terraplanagem	100
Meio Fio com Sarjeta	100
Pavimentação	100
Calçadas	100

Área Total: 2050 m²



Antonio Helly Santiago Junior

Eng. Civil CREA 158759/D





LAUDO TÉCNICO

CONTRATANTE

Nome/Razão Social: Loteamento Jardim Proença – Bernardo C. de Proença

CNPJ: 14.556.988/0001-84

Endereço: Lot Jardim Proença s/n

Cidade: Jaboti – PR

CEP: 84930000

Representante Legal: Bernardo Choeire de Proença

CPF: 216.128.688-94

Responsável Técnico pela Vistoria

Nome/Razão Social: Antonio Helly Santiago Junior

CPF: 084.329.289-09

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-PR – 158759/D

Anotação de Responsabilidade Técnica Correspondente: 20174766841

OBJETO

Pavimentação de ruas (2050 m²) com pedras irregulares e obras complementares.

DATAS

Início: 20/05/2017

Conclusão: 22/06/2017

VISTORIA

A vistoria foi realizada em 27/10/2017, com a presença do engenheiro responsável pela execução dos serviços. E os serviços realizados encontravam-se conforme o disposto abaixo:

01 – Terraplanagem: Os serviços foram 100% executados. Foi removida uma camada superficial necessária para a colocação do berço de pó de pedra com espessura de aproximadamente 15 cm. O terreno foi bem compactado mecanicamente.



MUNICÍPIO DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE IBAÍTI, CNPJ 77.008.068/0001-41, atesta que o profissional RICARDO LOPES, engenheiro civil, portador do CREA PR 156107/D, RG 11.073.315-1, CPF 058.254.969-80 atuou como responsável técnico da empresa DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME, CNPJ:11.019.417/0001-12

CONTRATO:

Nº 18/2018

OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS URBANAS, CONFORME RUAS ADJACENTES DA AVENIDA DRA FERNANDINA DO AMARAL GENTILE.

ENDEREÇO DA OBRA:

RUAS ADJACENTES DA AVENIDA DRA FERNANDINA DO AMARAL GENTILE

EMPRESA CONTRATADA:

DENER HENRIQUE MARCAL GOMES & CIA LTDA ME -CNPJ: 11.019.417/0001-12

EMPRESA CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE IBAÍTI – CNPJ 77.008.068/0001-41

ART:

1720194328051

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RICARDO LOPES – ENGENHEIRO CIVIL, CREA PR 156107/D, RNP 1715739710

PERÍODO DA OBRA:

05/03/2018 à 22/05/2019

A autenticidade e a validade desta certidão de assessoria confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas Informando o número do protocolo: 385883/2019


CAT nº 6666/2019 de 07/11/2019, página 3 de 4





MUNICÍPIO DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ



IBAÍTI

ATIVIDADES EXECUTADAS SOB RESPONSABILIDADE

Foram executados os serviços de pavimentação com pedra irregular, incluindo obras de drenagem, remoção de revestimento primário, regularização e compactação o subleito, colchão de argila, meio fio e sarjeta.

SERVIÇOS EXECUTADOS	
Pedra Irregular	4.622,94 m ²
Escavação Mecânica de Valas	580 m ³
Reaterro sem Apiloamento	226,44 m ³
Reaterro com Apiloamento	276,87 m ³
Galerias de Águas Pluviais	220 m
Caixa de Ligação	5 um
Boca de Lobo	11 um
Dissipador	1 um
Remoção de Revestimento Primário	462,3 m ³
Meio Fio com Sarjeta de Concreto	1509,20 m


CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA
Eng Civil CREA PR.8895/D
Responsável da Contratante

IBAÍTI

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número de protocolo: 385843/2019.

CAT nº 6666/2019 de 07/11/2019, página 4 de 4





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão Mantenha os Projetos na Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20174766841
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal



Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: ANTONIO HELLY SANTIAGO JUNIOR
(CPF: 084.329.289-09)

Nº Carteira: PR-158759/D - Nº Visto Crea. -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: LOTEAMENTO JARDIM PROENÇA - BERNARDO CHOEIRE DE PROENÇA CPF/CNPJ 14.556.988/0001-84

Endereço: LOT JARDIM PROENÇA S/N CENTRO

CEP: 84930000 JABOTI PR Fone:

Local da Obra/Serviço: LOT JARDIM PROENÇA S/N

CENTRO - JABOTI PR

Quadra:

Lote:

CEP: 84930000

Tipo de Contrato

4

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Dimensão

2050 M2

Ativ. Técnica

6

VISTORIAS, PERÍCIAS, AVALIAÇÕES, ARBITRAMENTOS, LAUDOS

Área de Comp.

1104 SISTEMAS DE TRANSPORTES

Tipo Obra/Serv

045 ARRUAAMENTO

Serviços

050 EXECUÇÃO

contratados

082 EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM

063 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

130 OUTROS

169 FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PROP)

Dados Compl.

0

Data Início

31/10/2017

Data Conclusão

31/10/2017

Vir Obra R\$ 0,00

Vir Contrato

R\$ 2.000,00

Vir Taxa

R\$ 81,53

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes etc

SERVIÇOS 100% EXECUTADOS

TERRAPLENAGEM - 2050 M²

MEIO FIO COM SARJETA - 500 M

PAVIMENTAÇÃO - 2050 M²

CALÇADAS - 480 M²

Insp.: 4710

31/10/2017

CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional/Empresa

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: As partes, livremente e de comum acordo, decidem que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante à sua interpretação ou execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com as Leis 9.307 de 23 de setembro de 1996 e 13.129 de 26 de maio de 2015, por meio da Câmara de Mediação e Arbitragem do Crea-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, e em conformidade com o Regulamento. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos."

Contratante/Proprietário

Profissional Responsável

Para a adesão à Arbitragem, as assinaturas das partes são obrigatórias.


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 328926/2019.

CAT nº 5187/2019 de 18/09/2019, página 3 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 332823/2021.



Emitida via Internet em 12/11/2021 10:45:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Two handwritten marks at the bottom of the page. On the left is a complex, scribbled signature. To its right is a simple, stylized mark resembling a lowercase 'j' or a loop.



GOMES PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELLI
CNPJ N 11.019.417/0001-12

Rua Angelo Zanineti, 347 – Jardim Perola

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 9º, INC. III DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

DECLARAÇÃO


Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, em atendimento às normas vigentes, em especial ao art. 9º, inc. III da Lei Federal nº 8.666/93, junto ao Município de Ibaiti, que a empresa pavimentação gomes inscrita no CNPJ sob o n.º 11.019.417/0001-12, vencedora no Processo Licitatório nº 014/2021, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade pública ou de sociedade de economia mista.

IBAITI 08 DE DEZEMBRO DE 2021

Geremias Gomes

Cpf 022.793.879-80

Rg 6.901.651-0



Captação de imagens: nov. 2018 © 2021 Google Brasil Todos


Princípios

Temas

Google







GOMES F.
PAVIMENTAÇÃO
CNPJ N 11.

Rua Angelo Zaninetti, 347 - Jardim

ENDEREÇO COMPLETO

BAIRRO

CEP

À PREFEITURA MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇOS

ENVELOPE

DATA 10/12/2011



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos



**Ata de Reunião de Recebimento dos Envelopes Nº 1 e Nº 2 da Tomada de Preços
nº 14/2021**

REF: Edital de **Tomada de Preços nº 14/2021** - Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006, pelo período de 12 meses - relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 14/2021 - PMI

Aos **dez dias de dezembro de 2021 (10/12/2021)**, às **09:10 horas (nove horas e dez minutos)**, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaiti, em sessão pública, sob presidência do Senhor **Fernando Lopes de Siqueira**, e membros a Senhora **Rosangela Teixeira** e senhora **Soraia Rodrigues de Melo**, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 310 de 27 de setembro de 2021 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 – Documentos de Habilitação e nº 2 – Proposta de Preços entregues pelas proponentes interessada, referentes à Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006, relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 14/2021 -PMI.



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos



Aberta a Sessão pelo senhor Presidente, verificou-se que houve protocolo dos envelopes nº 01- Documentos de Habilitação das Empresas e nº 02- Proposta de Preços, das seguintes empresas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
02	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI	11.019.417/0001-12	Welleson Gustavo Oliveira	108.168.919-66

Seguidamente, o senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. Em ato contínuo, os envelopes nº 01 e 02, foram rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejaram. Continuamente, procedeu-se à abertura dos mesmos e, em ato contínuo o Presidente da Comissão Permanente de Licitações perguntou aos senhores representantes das proponentes presentes, se: "Após analisarem a documentação das proponentes concorrentes, existiam questionamentos ou documentos faltantes nestes envelopes". Dado a palavra, o senhor **Gilberto de Oliveira Soares**, representante da empresas **J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME**, CNPJ **25.138.102/0001-07** relatou que:

"Em análise a documentação apresentada pela empresa faltou os itens 14.1.4.2 e 14.1.7.2;

[...]

14.1.4.2. - Declaração da não existência de fato superveniente impeditivo da habilitação, bem como suspensão temporária de contratar com a administração pública, subscrita pelo representante legal da empresa;

[...]

14.1.7.2. - Declaração de identificação do(s) sócio(s) que assinará(ão) o Contrato, no caso de ser a vencedora do presente processo licitatório, podendo utilizar-se do modelo constante no Anexo III, deste Edital.

Dado a palavra ao senhor **Welleson Gustavo Oliveira**, representante da empresas **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI**, CNPJ 11.019.417/0001-12, relatou que:

"Referente ao Atestado de Capacidade Técnica da empresa J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, pede-se que a Comissão Permanente de Licitações faça diligência junto ao CREA, tendo em vista que o acervo apresentado contém o período da obra entre 05 de abril de 2021 e 31 de julho de 2021, porém o administrador da empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, informa que conhece



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos




esta obra e possui fotos deste empreendimento com datas anteriores ao período constante neste acervo”.

Em ato contínuo, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações relatou:


“Suspende a sessão para melhor analisar a documentação de habilitação, e que, após obter tais informações do CREA acerca deste atestado, publicará novo aviso de licitação indicando a data de continuidade do certame”.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada


FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de
Licitações


ROSÂNGELA TEIXEIRA
Membro da CPL


SORAIA RODRIGUES DE MELO
Membro da CPL


GILBERTO DE OLIVEIRA SOARES
J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA -
ME
CNPJ 25.138.102/0001-07

WELLESON GUSTAVO OLIVEIRA
Pavimentação G Gomes IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12

MUNICÍPIO DE IBAÍTI
ESTADO DO PARANÁ**Ata de Reunião de Recebimento dos Envelopes Nº 1 e Nº 2 da Tomada de Preços nº 14/2021**

REF: Edital de **Tomada de Preços nº 14/2021** - Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006, pelo período de 12 meses - relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 14/2021 -PMI

Aos **dez dias de dezembro de 2021 (10/12/2021)**, às **09:10 horas (nove horas e dez minutos)**, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaíti, em sessão pública, sob presidência do Senhor **Fernando Lopes de Siqueira**, e membros a Senhora **Rosângela Teixeira** e senhora **Soraia Rodrigues de Melo**, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 310 de 27 de setembro de 2021 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 – Documentos de Habilitação e nº 2 – Proposta de Preços entregues pelas proponentes interessada, referentes à Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006, relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 14/2021 -PMI.

Aberta a Sessão pelo senhor Presidente, verificou-se que houve protocolo dos envelopes nº 01- Documentos de Habilitação das Empresas e nº 02- Proposta de Preços, das seguintes empresas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
02	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI	11.019.417/0001-12	Welleson Gustavo Oliveira	108.168.919-66

Seguidamente, o senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. Em ato contínuo, os envelopes nº 01 e 02, foram rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das proponentes presentes que assim o desejaram. Continuamente, procedeu-se à abertura dos mesmos e, em ato contínuo o Presidente da Comissão Permanente de Licitações perguntou aos senhores representantes das proponentes presentes, se: "Após analisarem a documentação das proponentes concorrentes, existiam questionamentos ou documentos faltantes nestes envelopes".

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2021 | EDIÇÃO Nº 2049 | IBAÍ, QUARTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2021

PÁGINA 9

Dado a palavra, o senhor **Gilberto de Oliveira Soares**, representante da empresas **J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME**, CNPJ

25.138.102/0001-07 relatou que:

"Em análise a documentação apresentada pela empresa faltou os itens 14.1.4.2 e 14.1.7.2;

[...]

14.1.4.2. - Declaração da não existência de fato superveniente impeditivo da habilitação, bem como suspensão temporária de contratar com a administração pública, subscrita pelo representante legal da empresa;

[...]

14.1.7.2. - Declaração de identificação do(s) sócio(s) que assinará(ão) o Contrato, no caso de ser a vencedora do presente processo licitatório, podendo utilizar-se do modelo constante no Anexo III, deste Edital.

Dado a palavra ao senhor **Welleson Gustavo Oliveira**, representante da empresas **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍ EIRELI**, CNPJ 11.019.417/0001-12, relatou que:

"Referente ao Atestado de Capacidade Técnica da empresa J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, pede-se que a Comissão Permanente de Licitações faça diligência junto ao CREA, tendo em vista que o acervo apresentado contém o período da obra entre 05 de abril de 2021 e 31 de julho de 2021, porém o administrador da empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍ EIRELI, informa que conhece esta obra e possui fotos deste empreendimento com datas anteriores ao período constante neste acervo".

Em ato contínuo, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações relatou:

"Suspende a sessão para melhor analisar a documentação de habilitação, e que, após obter tais informações do CREA acerca deste atestado, publicará novo aviso de licitação indicando a data de continuidade do certame".

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de
Licitações

ROSANGELA TEIXEIRA
Membro da CPL

SORAIA RODRIGUES DE MELO
Membro da CPL

GILBERTO DE OLIVEIRA SOARES
J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA -
ME
CNPJ 25.138.102/0001-07

WELLESON GUSTAVO OLIVEIRA
Pavimentação G Gomes IBAÍ EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12

Memorando nº 005/2021 - DLC

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

Pelo presente expediente, venho mui respeitosamente solicitar informações quanto a **Certidão de Acervo Técnico com Atestado nº 5333/2021** da profissional Engenheira Civil, senhora **Letícia Machado de Souza**, Registro CREA nº **PR-173102/D**, tendo em vista que durante a sessão das Tomadas de Preços ocorridas em 10 de dezembro de 2021, (TP Nº 14/2021 e TP Nº 15/2021), houveram pedidos de diligência quanto a este acervo, solicitado pelo senhor **Welleson Gustavo Oliveira**, representante da empresa **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI**, CNPJ 11.019.417/0001-12, reclamando que:

"[...]

O acervo apresentado em contexto contém o período da obra entre 05 de abril de 2021 e 31 de julho de 2021, porém o administrador da empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, informa que conhece esta obra e possui fotos deste empreendimento com datas anteriores ao período (fotos de 2018) constante neste acervo.

Diante da complexidade pertinente à interposição apresentada, este Presidente da Comissão Permanente de Licitações se julga incapaz de dar continuidade no certame, sem antes valer-se das informações quanto a Certidão de Acervo Técnico apresentada, sendo pertinente o que segue:

- 1) A CAT nº 5333/2021 encontra-se válida?
- 2) Se de fato houver uma divergência no período de execução desta obra, a CAT perderia sua validade?
- 3) Existe algum tipo de denúncia junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná referente a esta CAT?


L

Informamos que segue apensados a este memorando cópia das atas de abertura e julgamento das Tomadas de Preços bem como cópia das fotos entregues pelo representante da empresa **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI**.

Por fim, informo que caso seja necessário entrar em contato com Departamento de Licitações, estamos disponíveis nos telefones oficiais do Município (43) 3546-7450 e (43) 3546-7459.


Certo de sua habitual atenção em atender esta municipalidade com toda dedicação, antecipo meus agradecimentos.

Ibaiti, 14 de dezembro de 2021



Fernando Lopes de Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria nº 310, de 27 de setembro de 2021

Rainha das Colinas



Google

Captura da Imagem: nov. 2018 © 2021 Google Brasil Terres

Proximidade

Informações





Joao Alexandre Albergoni
— em posto amaranite.

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**LEIGO**

Consultas Diversas

Nº do Protocolo:

Página 1/2

361949/2021

Data do Preenchimento:

Válida até:

14/12/2021

24/12/2021

FORMULÁRIO ONLINE

Estou ciente que o Crea-PR utiliza dados pessoais para protocolar e processar a solicitação através do formulário on-line, e que os dados pessoais e eventuais documentos, por mim apresentados nesta solicitação, serão utilizados conforme a Política de Privacidade, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Nome Completo do Solicitante:

MUNICÍPIO DE IBAITI

Telefone de Contato: CPF / CNPJ:

(43) 35467450 77.008.068/0001-41

Endereço: RUA VER JOSE DE MOURA BUENO 23

Bairro: CENTRO

Cidade/UF: IBAITI-PR

CEP: 84900000

Email: licitacao@ibaiti.pr.gov.br

Observações do Protocolo:

Documentos anexos:

- MEMORANDO Nº 005/2021 - DLC DO MUNICÍPIO DE IBAITI;
- ATA DA REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021 E 15/2021;
- FOTOS DA OBRA CITADA.

Observações do protocolo:

MEMORANDO Nº 005/2021 - DLC COMO SEGUINTE QUESTIONAMENTO:

A CAT Nº 5333/2021 ENCONTRA-SE VÁLIDA?

SE DE FATO HOUVER UMA DIVERGÊNCIA NO PERÍODO DA EXECUÇÃO DESTA OBRA, A CAT PERDERIA SUA VALIDADE?

EXISTE ALGUM TIPO DE DENÚNCIA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ REFERENTE A ESTA CAT?

Declaração ao CREA-PR, sob as penas da Lei.

Art. 299 do Código Penal - "Omitir em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena - reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos..."

OPÇÕES DE RETIRADA:

Retira via Internet

MUNICÍPIO DE IBAITI

Assinatura

14 de dezembro de 2021

DECLARAÇÃO - RECEBIMENTO DA GUIA DE PAGAMENTO (no ato do atendimento)

DECLARO QUE RECEBI NESTA DATA A GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA E/OU ANUIDADE, ESTANDO CIENTE QUE A NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO NO PRAZO DE 24 HORAS ACARRETERÁ NO INDEFERIMENTO DO PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO.

Assinatura do Solicitante (apenas no ato da retirada da guia para pagamento)

OBSERVAÇÕES / DETALHAMENTO (USO DO CREA-PR):

Protocolo validado em: ____/____/____ Matrícula: ____ Visto funcionário: ____

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**LEIGO**

Consultas Diversas

Nº do Protocolo:

Página 2/2

361949/2021

Data do Preenchimento:

Válido até:

14/12/2021

24/12/2021

FORMULÁRIO ONLINE**Documentação Necessária**


Nº da revisão: 02 - Criada em: 13/08/2020

1 - Formulário

Preenchimento da solicitação de forma inteiramente online de forma detalhada.

2 - Documentos Anexados

Inserir, como anexo, de forma digitalizada, a documentação mencionada na solicitação.

Atenção: para questionamentos simples, que não requerem a anexação de documentos para análise, deve ser utilizado o canal Fale Conosco opção e-mail. [Clique aqui para formular seu questionamento.](#)



Assunto: Crea-PR Responde 361949/2021

De: Crea-PR<faleconosco@creapr.org.br>

Data: 23/12/2021 17:22

Para: licitacao@ibaiti.pr.gov.br

Atenção! Este e-mail não deve ser respondido.

Prezados Senhores,

Em atenção ao protocolo nº 361949/2021, onde foram realizados questionamentos sobre a CAT - Certidão de Acervo Técnico nº 5333/2021, apresentada na Tomada de Preços nº 14/2021 e 15/2021.

A seguir as respostas aos questionamentos:

- A CAT nº 5333/2021 encontra-se válida?

Atualmente a CAT nº 5333/2021 encontra-se válida. Porém, diante do relato que consta na Ata da Reunião das Tomadas de Preços nº 14/2021 e 15/2021, nesta data houve a abertura do protocolo 370229/2021 para analisar a sua regularidade, podendo acarretar no seu cancelamento se confirmado que a obra não foi executada no período informado na ART 1720214130227.

- Se de fato houver uma divergência no período da execução desta obra, a CAT perderia sua validade?

Sim, havendo divergência, a CAT nº 5333/2021 perde a sua validade, sendo o cancelamento realizado após decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil, podendo ocorrer a sua suspensão cautelar anterior ao cancelamento da CAT.

- Existe algum tipo de denúncia junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná referente a esta CAT?

O Crea-PR não informa sobre a existência ou não de denúncias recebidas.

Sendo necessário, nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

Equipe Crea-PR



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos



Autos de Procedimento Licitatório

Tomada de Preços nº 14/2021

Processo Administrativo nº 483/2021

DECISÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

RELATÓRIO:

Trata-se de diligência promovida pela Comissão Permanente de Licitações por fato superveniente a sessão do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 14/2021 com fulcro na redação dos parágrafos 3º e do art. 43 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 43. - A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

[...]

§3º - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos



No que se refere a diligência, na data de 10 de dezembro de 2021, durante a sessão da **Tomada de Preços nº 14/2021**, onde houve a participação das proponentes, J M Pinheiro de Oliveira & CIA LTDA - ME – CNPJ 25.138.102/0001-07 e Pavimentação G Gomes Ibaiti EIRELI – CNPJ 11.019.417/0001-12, ambas empresas apresentaram documentação suficiente para serem considerada habilitadas no certame.

Momento este onde o senhor Welleson Gustavo Oliveira, representante da empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001-12, efetuou um Pedido de Diligência para Presidente da Comissão Permanente de Licitações, nos seguintes termos:

Referente ao Atestado de Capacidade Técnica da empresa J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, pede-se que a Comissão Permanente de Licitações faça diligência junto ao CREA, tendo em vista que o acervo apresentado contém o período da obra entre 05 de abril de 2021 e 31 de julho de 2021, porém o administrador da empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, informa que conhece esta obra e possui fotos deste empreendimento com datas anteriores ao período constante neste acervo;

Posto que o Atestado de Capacidade Técnica é requisito indispensável para habilitação das empresas bem como entendendo que tal informação apresentada pelo senhor Welleson Gustavo Oliveira não poderia ser ignorada visto que caso o Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT não estivesse válido certamente a continuidade da empresa **J M Pinheiro de Oliveira & CIA LTDA – ME** no certame seria prejudicada, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações suspendeu a sessão para melhor analisar a documentação de habilitação bem como encaminhou memorando ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CREA-PR solicitando informações referente a Certidão de Acervo Técnico – CAT nº 5333/2021;

O atendimento gerou o protocolo nº 361949/2021 de 14 de dezembro de 2021 o qual foi possível acompanhar a tramitação do mesmo através do site do Crea-PR, e, na data de 23 de dezembro de 2021, às 17:22h, o Departamento Municipal de Licitações e Contratos recebeu e-mail proveniente do endereço “informatica@creapr.org.br”, informando de forma resumida que:



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos



- 1) Atualmente a CAT nº 5333/2021 encontra-se válida. Porém, diante do relato que consta na Ata da Reunião das Tomadas de Preços nº 14/2021 e 15/2021, nesta data houve a abertura do protocolo 370229/2021 para analisar a sua regularidade, podendo acarretar no seu cancelamento se confirmado que a obra não foi executada no período informado na ART 1720214130227;*
- 2) Sim, havendo divergência, a CAT nº 5333/2021 perde a sua validade, sendo o cancelamento realizado após decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil, podendo ocorrer a sua suspensão cautelar anterior ao cancelamento da CAT;*
- 3) O Crea-PR não informa sobre a existência ou não de denúncias recebidas;*

DO MÉRITO:

Respeitando os princípios básicos das licitações públicas, tendo por base um julgamento objetivo, baseado em parâmetros concretos, precisos, previamente estipulados no instrumento convocatório;

Entendendo que o Atestado de Capacidade Técnica e o Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT, são documentos que comprovam a aptidão técnica da empresa licitante;

Sabendo que a exigência de Atestado de Capacidade Técnica e de Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT, não é sumária, têm finalidade de trazer segurança para que a Administração Pública contrate com empresas de amplo conhecimento técnico para a execução dos contratos;

Certificando que o CREA-PR declarou que o Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT nº 5333/2021 encontra-se devidamente válido, sendo esta a condição do acervo na data do certame;

Informando ainda que de acordo com o § 10, do art. 30, da Lei nº 8.666/93, consta previsto a possibilidade de substituição de profissionais indicados pelo licitante, desde que estes possuam experiência equivalente ou superior bem como se aprovada pela administração municipal:



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
CNPJ nº 77.008.068/0001-41
Departamento de Licitações e Contratos



Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

[...]

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.


[...]

Considerando por fim, que a diligencia instaurada junto ao CREA-PR referente ao Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT nº 5333/2021 resultou na comprovação de que a referida CAT encontra-se vigente;

Declaro devidamente **válido** o Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT nº 5333/2021, apresentado pela empresa J M Pinheiro de Oliveira & CIA LTDA – ME – CNPJ 25.138.102/0001-07;

E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo e submetemos à apreciação das licitantes ficando Registrado, desde já a continuidade da sessão pública da Tomada de Preços Nº 14/2021, através de aviso de retomada de sessão.

Ibaiti – (PR), 13 de janeiro de 2022.


FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 310, de 27/09/2021

MUNICÍPIO DE IBAÍ ESTADO DO PARANÁ

Autos de Procedimento Licitatório
Tomada de Preços nº 14/2021
Processo Administrativo nº 483/2021

DECISÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

RELATÓRIO:

Trata-se de diligência promovida pela Comissão Permanente de Licitações por fato superveniente a sessão do procedimento licitatório Tomada de Preços nº 14/2021 com fulcro na redação dos parágrafos 3º e do art. 43 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 43. - A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

[...]

§3º - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

No que se refere a diligência, na data de 10 de dezembro de 2021, durante a sessão da **Tomada de Preços nº 14/2021**, onde houve a participação das proponentes, J M Pinheiro de Oliveira & CIA LTDA - ME - CNPJ 25.138.102/0001-07 e Pavimentação G Gomes Ibaí EIRELI - CNPJ 11.019.417/0001-12, ambas empresas apresentaram documentação suficiente para serem considerada habilitadas no certame.

Momento este onde o senhor Welleson Gustavo Oliveira, representante da empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍ EIRELI, CNPJ 11.019.417/0001-12, efetuou um Pedido de Diligência para Presidente da Comissão Permanente de Licitações, nos seguintes termos:

Referente ao Atestado de Capacidade Técnica da empresa J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, pede-se que a Comissão Permanente de Licitações faça diligência junto ao CREA, tendo em vista que o acervo apresentado contém o período da obra entre 05 de abril de 2021 e 31 de julho de 2021, porém o administrador da empresa PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍ EIRELI, informa que conhece esta obra e possui fotos deste empreendimento com datas anteriores ao período constante neste acervo;

Posto que o Atestado de Capacidade Técnica é requisito indispensável para habilitação das empresas bem como entendendo que tal informação apresentada pelo senhor Welleson Gustavo Oliveira não poderia ser ignorada visto que caso o Certificado de Acervo Técnico Profissional - CAT não estivesse válido certamente a continuidade da empresa **J M Pinheiro de Oliveira & CIA LTDA - ME** no certame seria prejudicada, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações suspendeu a sessão para melhor analisar a documentação de habilitação bem como encaminhou memorando ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR solicitando informações referente a Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 5333/2021;

O atendimento gerou o protocolo nº 361949/2021 de 14 de dezembro de 2021 o qual foi possível acompanhar a tramitação do mesmo através do site do Crea-PR, e, na data de 23 de dezembro de 2021, às 17:22h, o Departamento Municipal de Licitações e Contratos recebeu e-mail proveniente do endereço "informatica@creapr.org.br", informando de forma resumida que:

1) Atualmente a CAT nº 5333/2021 encontra-se válida. Porém, diante do relato que consta na Ata da Reunião das Tomadas de Preços nº 14/2021 e 15/2021, nesta data houve a abertura do protocolo 370229/2021 para analisar a sua regularidade, podendo acarretar no seu cancelamento se confirmado que a obra não foi executada no período informado na ART 1720214130227;

2) Sim, havendo divergência, a CAT nº 5333/2021 perde a sua validade, sendo o cancelamento realizado após decisão da Câmara Especializada de Engenharia Civil, podendo ocorrer a sua suspensão cautelar anterior ao cancelamento da CAT;

3) O Crea-PR não informa sobre a existência ou não de denúncias recebidas;

DO MÉRITO:

Respeitando os princípios básicos das licitações públicas, tendo por base um julgamento objetivo, baseado em parâmetros concretos, precisos, previamente estipulados no instrumento convocatório;

Entendendo que o Atestado de Capacidade Técnica e o Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT, são documentos que comprovam a aptidão técnica da empresa licitante;

Sabendo que a exigência de Atestado de Capacidade Técnica e de Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT, não é sumária, têm finalidade de trazer segurança para que a Administração Pública contrate com empresas de amplo conhecimento técnico para a execução dos contratos;

Certificando que o CREA-PR declarou que o Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT nº 5333/2021 encontra-se devidamente válido, sendo esta a condição do acervo na data do certame;

Informando ainda que de acordo com o § 10, do art. 30, da Lei nº 8.666/93, consta previsto a possibilidade de substituição de profissionais indicados pelo licitante, desde que estes possuam experiência equivalente ou superior bem como se aprovada pela administração municipal:

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

[...]

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-operacional de que trata o inciso I do § 1º deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.

[...]

Considerando por fim, que a diligência instaurada junto ao CREA-PR referente ao Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT nº 5333/2021 resultou na comprovação de que a referida CAT encontra-se vigente;

Declaro devidamente **válido** o Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT nº 5333/2021, apresentado pela empresa J M Pinheiro de Oliveira & CIA LTDA – ME – CNPJ 25.138.102/0001-07;

E para constar, lavrei o presente termo que subscrevo e submetemos à apreciação das licitantes ficando Registrado, desde já a continuidade da sessão pública da Tomada de Preços Nº 14/2021, através de aviso de retomada de sessão.

Ibaíti – (PR), 13 de janeiro de 2022.

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 310, de 27/09/2021

- 1 -

CONVOCAÇÃO PARA RETOMADA DE SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 483/2021


OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006,

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, do Município de Ibaíti, Estado do Paraná, designado pela Portaria nº 310, de 27 de setembro de 2021, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados a continuidade da sessão pública da Tomada de Preços Nº 14/2021.

1. A retomada da Sessão Pública será dia **20/01/2022 (vinte de janeiro de 2022)**, às **14h00min (quatorze horas)**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaíti.

1.1- Deverão estar presentes na sessão os mesmos representantes credenciados no dia **10/12/2021 (dez de dezembro de 2021)**, caso não seja possível, os novos representantes deverão apresentar novo termo de credenciamento.

Ibaíti, 17 de janeiro de 2022


Fernando Lopes de Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 310, de 27/09/2021



DIÁRIO OFICIAL



MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022 | EDIÇÃO Nº 2069 | IBAITI, SEGUNDA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2022

PÁGINA 6

MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

CONVOCAÇÃO PARA RETOMADA DE SESSÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 483/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos; Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006,

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, do Município de Ibaíti, Estado do Paraná, designado pela Portaria nº 310, de 27 de setembro de 2021, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados a continuidade da sessão pública da Tomada de Preços Nº 14/2021.

1. A retomada da Sessão Pública será dia **20/01/2022 (vinte de janeiro de 2022)**, às **14h00min (quatorze horas)**, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaíti.

1.1- Deverão estar presentes na sessão os mesmos representantes credenciados no dia **10/12/2021 (dez de dezembro de 2021)**, caso não seja possível, os novos representantes deverão apresentar novo termo de credenciamento.

Ibaíti, 17 de janeiro de 2022

Fernando Lopes de Siqueira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria nº 310, de 27/09/2021



SEGUNDA SESSÃO



PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Ibaiti Pr
Ref.: Edital de **TOMADA DE PREÇO N° 014/2021**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à contratação sob regime de empreitada global tipo menor preço por lote, da Execução das obras de Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada II, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
MATERIAL	R\$ 697.300,76	70%
MÃO-DE-OBRA	R\$ 298.843,18	30%
TOTAL	R\$ 996.143,94	100%

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 996.143,94 (Novecentos e noventa e seis mil cento e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos).**

Condição de pagamento: De acordo com o disposto neste edital;

Prazo de entrega do serviço: De acordo com o disposto neste edital;

Validade da Proposta: 90 dias contados da data de abertura do envelope n.º 1;

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP.
CNPJ: 25.138.102/0001-07 - I.E. 909.03448-51
Chacara Poliana – Bairro Flamenguinho N° SN – Ibaiti / PR CEP 84900-000
Fone: (43) 99964-8280
E-MAIL jmppavimentacao@hotmail.com



Indicar qual é a opção da empresa quanto à garantia exigida neste edital;
Seguro Garantia.

Apresentar, juntamente com a proposta, devidamente preenchidos, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro, observando-se o disposto nos subitens 14.2.7.1 e 14.2.7.2:


Será admitida uma variação de 5% (cinco por cento), para mais ou para menos, nos percentuais mensais constantes no cronograma físico-financeiro apresentado pelo Município, devendo a somatória dos percentuais mensais fechar em 100% (cem por cento).

A variação limite aceitável será obtida do resultado da multiplicação do percentual mensal proposto pelo Município pelos coeficientes 1,05 e 0,95.

Apresentar, ainda, devidamente preenchidos em meio eletrônico (CD, pen-drive, outros), a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro para fins de conferência em formato xls;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente;

Ibaiti PR, 10 de Dezembro de 2021.



J.M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP
/ CNPJ: 25.138.102/0001-07
JOÃO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
RG 3.443.211-2 / CPF: 465.206.439-04
EMPRESÁRIO

LETICIA MACHADO DE SOUZA,
Engenheira Civil
CREA PR 173102/D

J.M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA
EPP
CNPJ 25.138.102/0001-07
CH POLIANA SN IBAITI PR
CEP: 84.900-000

2




J M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP.
CNPJ: 25.138.102/0001-07 - I.E. 909.03448-51
Chacara Pollana – Bairro Flamenguinho N° SN – Ibaity / PR CEP 84900-000

OBRA : Pavimentação em Pedra Irregular
PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Ibaity Pr
BDI:21,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADA DE PREÇO 014/2021

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DRENAGEM - LOTEAMENTO SERRA DOURADA II							
1.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR	-	-	-	-
1.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.112,28
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22". ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	2,88	R\$ 386,21	R\$ 1.112,28
1.2.	SINAPI		DRENAGEM				R\$ 156.124,48
1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE)/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	296,4	R\$ 6,82	R\$ 2.021,45
1.2.2.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	265,36	R\$ 19,22	R\$ 5.100,22
1.2.3.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	247	R\$ 88,44	R\$ 21.844,68
1.2.4.	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,2 M. AF_12/2020	UN	32	R\$ 2.736,76	R\$ 87.576,32
1.2.5.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1	R\$ 663,71	R\$ 663,71
1.2.6.	SINAPI	99242	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	10	R\$ 3.068,29	R\$ 30.682,90
1.2.7.	SINAPI-I	21090	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	10	R\$ 823,52	R\$ 8.235,20
1.3.	SINAPI		DRENAGEM SUPERFICIAL				R\$ 143.209,97
1.3.1.	Composição	23	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO S/ REAPROVEITAMENTO	M	2.561,52	R\$ 16,40	R\$ 42.008,93



7



✓

1.3.2.	Composição	12	GUIA (MIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (10 CM BASE DA GUIA + 20 CM BASE DA SARIETA) X 20 CM ALTURA.	M	326,28	R\$ 34,05	R\$ 11.109,83
1.3.3.	Composição	13	GUIA (MIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (10 CM BASE DA GUIA + 20 CM BASE DA SARIETA) X 20 CM ALTURA.	M	2.936,48	R\$ 30,68	R\$ 90.091,21
1.4.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES				R\$ 692.959,01
1.4.1.	SINAPI	101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	2.750,73	R\$ 11,41	R\$ 31.385,83
1.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.753,65	R\$ 2,14	R\$ 29.432,81
1.4.3.	Composição	14	COLCHÃO DE ARENITO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM, INCLUÍDO EXTRAÇÃO, CARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE (DMT 5KM)	M2	13.753,65	R\$ 2,81	R\$ 38.647,76
1.4.4.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	13.753,65	R\$ 34,07	R\$ 468.586,86
1.4.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	68.768,40	R\$ 1,72	R\$ 118.281,65
1.4.6.	Composição	15	COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO (REFERÊNCIA DER 532700)	M2	13.753,65	R\$ 0,47	R\$ 6.464,22
1.4.7.	Composição	16	CORDÃO DE FECHAMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	M	8,1	R\$ 19,74	R\$ 159,89
1.5.	SINAPI		CALÇADAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA / PLACA DE SINALIZAÇÃO.				R\$ 2.738,20
-	Composição	22	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO SIMPLES	M2	-	R\$ 3,66	-
1.5.1.	Composição	19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL "PARE" (Parada obrigatória) R-1, 60 X 60 cm, EM AÇO 16, COM PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO-2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	10	R\$ 273,82	R\$ 2.738,20
TOTAL							R\$ 996.143,94

LETICIA MACHADO DE SOUZA
CREA PR Nº 173.102/D
ENG. CIVIL

JOÃO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
RG.3.443.211/2 CPF: 465.106.439-04
EMPRESÁRIO

IBAITY PR, 10 de Dezembro de 2021

J.M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA
LTDA EPP
CNPJ 25.138.102/0001-07
CH POLIANA SN IBAITY PR
CEP: 84.900-000



J M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP.
CNPJ: 25.138.102/0001-07 - I.E. 909.03448-51
Chacara Poliana - Bairro Flamengunho N° SN - Ibaity / PR CEP 84900-000
Fone: (43) 99964-8280
E-MAIL: jmpavimentacao@hotmail.com


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITY PR
Ref: TOMADA DE PREÇO 014/2021

BDI: 21,48%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR EM R\$ (%)											
		% PESO	%	MES 01	%	MES 02	%	MES 03	%	MES 04	%	MES 05	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,11%	100,00%	R\$ 1.112,28		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.112,28
1.2	DRENAGEM	15,67%	100,00%	R\$ 156.124,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 156.124,48
1.3	DRENAGEM SUPERFICIAL	14,38%		R\$ -	100,00%	R\$ 143.209,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 143.209,97
1.4	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES	69,56%		R\$ -		R\$ -	50,01%	R\$ 346.548,80	49,99%	R\$ 346.410,21		R\$ -	R\$ 692.959,01
1.5	CALÇADAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA / PLACA DE SINALIZAÇÃO	0,27%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.738,20	R\$ 2.738,20
TOTAL R\$ (%)		100,00%	15,78%	R\$ 157.236,76	14,38%	R\$ 143.209,97	34,79%	R\$ 346.548,80	34,78%	R\$ 346.410,21	0,27%	R\$ 2.738,20	R\$ 996.143,94
TOTAL ACUMULADO R\$			15,78%	R\$ 157.236,76	30,16%	R\$ 300.446,73	64,95%	R\$ 646.995,53	99,73%	R\$ 993.405,74	100,00%	R\$ 996.143,94	R\$ 996.143,94


IBAITY PR, 10 DE DEZEMBRO DE 2021


JOÃO MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
RG.3.443.211-2 CPF: 465.206.439-04
EMPRESÁRIO

LETICIA MACHADO DE SOUZA
CREA PR N° 173.102/D
ENG. CIVIL

J.M PINHEIRO DE OLIVEIRA E CIA
LTDA EPP
CNPJ 25.138.102/0001-07
CH POLIANA SN IBAITY PR
CEP: 84.900-000





A

PREFEITUR

**ENVELOPE Nº 02 - PRO
TOMADA DE PREÇO Nº
DATA/HORA: 10/12/2021**

J M PINHEIRO

CNPJ: 25.

Chacara Poliana - Bairro Fiam

E-MAIL J



PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
CNPJ: 11.019.417/0001-12

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PR
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à execução do objeto da Tomada de Preço nº14/2021.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 987.414,59 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e catorze reais e cinquenta e nove centavos)**, Sendo:

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
Material	R\$ 533.203,87	54%
Mão-de-obra	R\$ 454.210,72	46%
Total	R\$ 987.414,59	100%

O prazo de execução do objeto é de **180 (cento e oitenta)** dias contados a partir do 5º (quinto) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **90 (noventa)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Ibaí, 09 de dezembro de 2021

GEREMIAS GOMES

CNPJ: 11.019.417/0001-12



SECRETARIA DE OBRAS

PAVIMENTAÇÃO G. COMES IBATI EIRELI

CNPJ: 11.019.417/0001-12- IE: 90592564-48

RANGEL ZAMINETTI, 377 - JD PEROLA - IBATI/PR - FONE: (43) 3546-1103
CEP: 84.900-000

Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 02/22	2 03/22	3 04/22	4 05/22	5 06/22	6	7	8	9	10	11	12
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREG	987.414,59	% Período:	15,79%	14,38%	34,79%	34,77%	0,27%							
SEVIÇOS PRELIMINARES	1.855,06	% Período:	100,00%											
DRENAGEM	154.036,68	% Período:	100,00%											
DRENAGEM SUPERFICIAL	141.988,56	% Período:	100,00%											
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRR	686.819,54	% Período:			50,01%	49,99%								
CALÇADAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA /	2.714,76	% Período:				100,00%								
Resumo:														
Período:		%:	15,79%	14,38%	34,79%	34,77%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Repasse:	155.891,74		155.891,74	141.988,56	343.409,77	343.409,77	2.714,76							
Contrapartida:			374,14	340,77	824,18	824,18	6,52							
Outros:														
Investimento:	155.891,74		155.891,74	141.988,56	343.409,77	343.409,77	2.714,76							
Acumulado:		%:	15,79%	30,17%	64,95%	99,73%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Repasse:	155.891,74		155.891,74	297.880,29	641.290,06	984.699,83	987.414,59							
Contrapartida:			374,14	774,91	1.539,10	2.369,80								
Outros:														
Investimento:	155.891,74		155.891,74	297.880,29	641.290,06	984.699,83	987.414,59							

Ricardo Lopes
Engenheiro
CREA PR 156107/D

Geremias Gomes
Empresário



PAVIMENTAÇÃO GOMES IBAITI EIRELI
 CNPJ: 11.019.417/0001-12 - IE: 90592564-48
 RANGEL ZANUETTI, 347 - JDIYEROLA - IBAITI-PR - FONE: (43) 3546-1103
 CEP: 84.900-000

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOITE	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DRENAGEM			LOTEAMENTO SERRA DOURADA II						987.414,59
F	Meta	1.1.1	SINAPI	4813	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR SERVIÇOS PRELIMINARES						
F	Serviço	1.1.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M	M2	2,88	320,00	BDI 1	388,74	1.102,87
F	Serviço	1.2			DRENAGEM						154.788,92
F	Serviço	1.2.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP); LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	296,40	5,65	BDI 1	6,86	2.002,80
F	Serviço	1.2.2	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP); LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	265,36	15,93	BDI 1	19,35	5.057,69
F	Serviço	1.2.3	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS; DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	247,00	73,28	BDI 1	89,02	21.658,12
F	Serviço	1.2.4	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,2 M. AF_12/2020	UN	32,00	2.267,59	BDI 1	2.754,67	86.827,19
F	Serviço	1.2.5	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00	549,93	BDI 1	668,05	658,02
F	Serviço	1.2.6	SINAPI	99242	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS; DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	10,00	2.542,28	BDI 1	3.088,36	30.420,34
F	Serviço	1.2.7	SINAPI	21090	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA "600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	10,00	682,34	BDI 1	828,91	8.164,76
F	Serviço	1.3.1	Composição	23	DRENAGEM SUPERFICIAL	M	2.561,52	13,59	BDI 1	16,51	141.988,54
F	Serviço	1.3.2	Composição	12	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO SI REAPROVEITAMENTO GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (10 CM BASE DA GUIA + 20 CM BASE DA SARJETA) X 20 CM ALTURA.	M	326,28	28,21	BDI 1	34,27	11.013,89
F	Serviço	1.3.3	Composição	13	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (10 CM BASE DA GUIA + 20 CM BASE DA SARJETA) X 20 CM ALTURA.	M	2.936,48	25,42	BDI 1	30,88	89.318,32
F	Serviço	1.4			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES						386.819,51
F	Serviço	1.4.1	SINAPI	101136	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/PLÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	2.750,73	9,45	BDI 1	11,48	31.104,70
F	Serviço	1.4.2	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	13.753,65	1,77	BDI 1	2,15	29.438,19

Ricardo Soares





7

F	Serviço	Serviço	1.4.3.	Composição	14	COLCHÃO DE ARENITO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESPESSURA 15 CM, INCLUÍDO EXTRAÇÃO, CARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE (DMT 5KM)	M2	13.753,65	2,33	BDI 1	2,83	38.338,98
F	Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF 05/2020	M2	13.753,65	28,23	BDI 1	34,29	464.538,47
F	Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	68.768,40	1,42	BDI 1	1,73	117.184,79
F	Serviço	Serviço	1.4.6.	Composição	15	COMPACTAÇÃO PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO (REFERÊNCIA DER 532700)	M2	13.753,65	0,39	BDI 1	0,47	6.367,25
F	Serviço	Serviço	1.4.7.	Composição	16	CORDÃO DE FECHAMENTO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	M	8,10	16,36	BDI 1	19,87	158,53
F	Nível 2	Serviço	1.5.	Composição	22	CALÇADAS: SINALIZAÇÃO VIÁRIA / PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2		3,03	BDI 1	3,68	27.147,75
F	Serviço	Serviço	1.5.1.	Composição	19	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL "PARE" (Parada obrigatória) R-1, 60 X 60 cm, EM AÇO 16, COM PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	10,00	226,88	BDI 1	275,61	2.714,75

Ricardo Lopes

Ricardo Lopes
Engenheiro
CREA PR 15107/D

Geremias Gomes
Empresário



A

PREFEITURA


**ENVELOPE Nº 02 - PRO
TOMADA DE PREÇO Nº
DATA/HORA: 10/12/2021**

J M PINHEIRO

CNPJ: 25.

Chacara Poliana - Bairro Flam

E-MAIL J



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitações e Contratos



Segunda Ata de Reunião de Recebimento dos Envelopes Nº 1 e Nº 2 da Tomada de Preços Nº 14/2021

REF: Edital de Tomada de Preços nº 14/2021 - Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., pelo período de 6 Meses - relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 14/2021 -PMI

Aos **vinte dias de janeiro de 2022 (20/01/2022)**, às **14:00 horas (quatorze horas)**, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaiti, em sessão pública, sob presidência do Senhor **Fernando Lopes de Siqueira**, e membros a Senhora **Soraia Rodrigues de Melo**, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 310 de 27 de setembro de 2021 para dar seguimento na sessão anteriormente suspensa com o intuito de sanar as dúvidas presentes na Ata de Abertura e Julgamento da Primeira Sessão ocorrida em **dez de dezembro de 2021 (10/12/2021)**.


Retomada a sessão, o senhor presidente Opinou por habilitar todas as empresas presentes, por atenderem integralmente as exigências editalícias, para prestarem os serviços objeto da Tomada de Preços Nº 14/2021 - PMI.

Ficando habilitada as seguintes empresas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
02	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI	11.019.417/0001-12	JOÃO MATEUS GUANAES DE OLIVEIRA	090.605.489-30

A seguir, procedeu-se à abertura destes do envelope nº 02 – Proposta de Preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos:

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME				
Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito,	1,00	996.143,94	996.143,94



MUNICÍPIO DE IBAÍTI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitações e Contratos




	drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m ² , em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.			
TOTAL				996.143,94

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI				
Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m ² , em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	987.414,59	987.414,59
TOTAL				987.414,59

Ficando declarado o proponente vencedor:

Vencedores				
Fornecedor	Lote	Serviço	Quantidade	Preço
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m ² , em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando	1,00	987.414,59



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitações e Contratos



		acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.		
--	--	---	--	--

Totalizando um valor de R\$ 987.414,59 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos).

As propostas foram rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes, a seguir, deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, eu, **Fernando Lopes de Siqueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes das proponentes presentes, ficando **Registrado em Ata** à a sua sugestão ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido que seja **HOMOLOGADA** presente Licitação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada.


FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações


SORAIA RODRIGUES DE MELO
Membro da CPL

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ 25.138.102/0001-07

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12

MUNICÍPIO DE IBAÍ

ESTADO DO PARANÁ

Segunda Ata de Reunião de Recebimento dos Envelopes Nº 1 e Nº 2 da Tomada de Preços Nº 14/2021

REF: Edital de Tomada de Preços nº 14/2021 - Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., pelo período de 6 Meses - relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 14/2021 -PMI

Aos vinte dias de janeiro de 2022 (20/01/2022), às 14:00 horas (quatorze horas), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaí, em sessão pública, sob presidência do Senhor **Fernando Lopes de Siqueira**, e membros a Senhora **Soraia Rodrigues de Melo**, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 310 de 27 de setembro de 2021 para dar seguimento na sessão anteriormente suspensa com o intuito de sanar as dúvidas presentes na Ata de Abertura e Julgamento da Primeira Sessão ocorrida em **dez de dezembro de 2021 (10/12/2021)**.

Retomada a sessão, o senhor presidente opinou por habilitar todas as empresas presentes, por atenderem integralmente as exigências editalícias, para prestarem os serviços objeto da Tomada de Preços Nº 14/2021 -PMI.

Ficando habilitada as seguintes empresas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
02	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍ EIRELI	11.019.417/0001-12	JOÃO MATEUS GUANAES DE OLIVEIRA	090.605.489-30

A seguir, procedeu-se à abertura destes do envelope nº 02 – Proposta de Preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos:

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME				
Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	996.143,94	996.143,94
TOTAL				996.143,94

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍ EIRELI				
Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total

MUNICÍPIO DE IBAÍTI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022 EDIÇÃO Nº 2072 IBAÍTI, QUINTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2022		PÁGINA 11	
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	987.414,59
TOTAL			987.414,59

Ficando declarado o proponente vencedor:

Vencedores				
Fornecedor	Lote	Serviço	Quantidade	Preço
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	987.414,59

Totalizando um valor de R\$ 987.414,59 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos).


As propostas foram rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes, a seguir, deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, eu, **Fernando Lopes de Siqueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes das proponentes presentes, ficando **Registrado em Ata** à a sua sugestão ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido que seja **HOMOLOGADA** presente Licitação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada.

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

SORAIA RODRIGUES DE MELO
Membro da CPL

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ 25.138.102/0001-07

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12



MUNICÍPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitações e Contratos



Segunda Ata de Reunião de Recebimento dos Envelopes Nº 1 e Nº 2 da Tomada de Preços Nº 14/2021

REF: Edital de Tomada de Preços nº 14/2021 - Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., pelo período de 6 Meses - relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 14/2021 -PMI

Aos **vinte dias de janeiro de 2022 (20/01/2022)**, às **14:00 horas (quatorze horas)**, na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaíti, em sessão pública, sob presidência do Senhor **Fernando Lopes de Siqueira**, e membros a Senhora **Soraia Rodrigues de Melo**, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 310 de 27 de setembro de 2021 para dar seguimento na sessão anteriormente suspensa com o intuito de sanar as dúvidas presentes na Ata de Abertura e Julgamento da Primeira Sessão ocorrida em **dez de dezembro de 2021 (10/12/2021)**.


Retomada a sessão, o senhor presidente Opinou por habilitar todas as empresas presentes, por atenderem integralmente as exigências editalícias, para prestarem os serviços objeto da Tomada de Preços Nº 14/2021 - PMI.

Ficando habilitada as seguintes empresas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
02	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI	11.019.417/0001-12	Welleson Gustavo Oliveira	108.168.919-66

A seguir, procedeu-se à abertura destes do envelope nº 02 – Proposta de Preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos:

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME				
Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito,	1,00	996.143,94	996.143,94



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitações e Contratos




	drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m ² , em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.			
TOTAL				996.143,94

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m ² , em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	987.414,59	987.414,59
TOTAL				987.414,59

Ficando declarado o proponente vencedor:

Vencedores				
Fornecedor	Lote	Serviço	Quantidade	Preço
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m ² , em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando	1,00	987.414,59



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitações e Contratos




		acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.		
--	--	---	--	--

Totalizando um valor de R\$ 987.414,59 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos).

As propostas foram rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes, a seguir, deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, eu, **Fernando Lopes de Siqueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes das proponentes presentes, ficando **Registrado em Ata** à a sua sugestão ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido que seja **HOMOLOGADA** presente Licitação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada.


FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações


SORAIA RODRIGUES DE MELO
Membro da CPL

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ 25.138.102/0001-07

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12

*Republicado por Incorreção

MUNICÍPIO DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ

Segunda Ata de Reunião de Recebimento dos Envelopes Nº 1 e Nº 2 da Tomada de Preços Nº 14/2021

REF: Edital de Tomada de Preços nº 14/2021 - Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., pelo período de 6 Meses - relativos ao objeto da Tomada de Preços Nº 14/2021 -PMI

Aos vinte dias de janeiro de 2022 (20/01/2022), às 14:00 horas (quatorze horas), na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Ibaíti, em sessão pública, sob presidência do Senhor **Fernando Lopes de Siqueira**, e membros a Senhora **Soraia Rodrigues de Melo**, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 310 de 27 de setembro de 2021 para dar seguimento na sessão anteriormente suspensa com o intuito de sanar as dúvidas presentes na Ata de Abertura e Julgamento da Primeira Sessão ocorrida em dez de dezembro de 2021 (10/12/2021).

Retomada a sessão, o senhor presidente opinou por habilitar todas as empresas presentes, por atenderem integralmente as exigências editalícias, para prestarem os serviços objeto da Tomada de Preços Nº 14/2021 -PMI.

Ficando habilitada as seguintes empresas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
02	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI	11.019.417/0001-12	Welleson Gustavo Oliveira	108.168.919-66

A seguir, procedeu-se à abertura destes do envelope nº 02 – Proposta de Preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos:

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME				
Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	996.143,94	996.143,94
TOTAL				996.143,94

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI				
Lote	Serviço	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação	1,00	987.414,59	987.414,59

MUNICÍPIO DE IBAÍTI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022 EDIÇÃO Nº 2073 IBAÍTI, SEXTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2022				PÁGINA 7
	de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.			
TOTAL				987.414,59

Ficando declarado o proponente vencedor:

Vencedores				
Fornecedor	Lote	Serviço	Quantidade	Preço
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	987.414,59

Totalizando um valor de R\$ 987.414,59 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos).

As propostas foram rubricadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes, a seguir, deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, eu, **Fernando Lopes de Siqueira**, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, lavrei a presente ata que após lida e aprovada pelos presentes, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e representantes das proponentes presentes, ficando **Registrado em Ata** à a sua sugestão ao Senhor Prefeito Municipal, no sentido que seja **HOMOLOGADA** presente Licitação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada.

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

SORAIA RODRIGUES DE MELO
Membro da CPL

J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ 25.138.102/0001-07

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI
CNPJ 11.019.417/0001-12

*Replicado por Incorreção

Departamento de Licitação e Contratos
Ibaiti – Paraná

- 1 -

RELATÓRIO DE JULGAMENTO
Tomada de Preços Nº. 14/2021
Processo Administrativo Nº. 483/2021

1. DADOS GERAIS

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

Data do Edital: 05/11/2021 (cinco de novembro de 2021)

Procuradores que aprovaram o Edital: Valdemir Braz Bueno/Juventino Antônio de Moura Santana

Publicação do Edital: Diário Oficial Municipal, dia 24 de Novembro de 2021, página 02, edição nº 2034; Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 24 de Novembro de 2021, Classificados Folha 21; Diário Oficial Estadual, dia 24 de Novembro de 2021, páginas 38, edição nº 11061; Diário Oficial da União, dia 24 de Novembro de 2021, página 317, edição nº 220/2021.

Recebimento dos envelopes 1 e 2: Até dia 10/12/2021 (dez de dezembro de 2021), às 09:00 (nove horas) na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaiti (PR);

Presidente da Comissão Permanente de Licitações: Fernando Lopes de Siqueira;

Equipe de Apoio: Rosangela Teixeira, Soraia Rodrigues de Melo, Portaria, nº 310/2021 de 27 de setembro de 2021;

Pedidos de Esclarecimentos: Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

2) DO CERTAME

2.1) Participantes:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente

Departamento de Licitação e Contratos
Ibaiti – Paraná

01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
02	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI	11.019.417/0001-12	Welleson Gustavo Oliveira	108.168.919-66

2.2) Habilitadas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07
02	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI	11.019.417/0001-12

2.3) Inabilitados:

Não houve participante inabilitado

2.4) Vencedores:

Vencedores				
Fornecedor	Lote	Serviço	Quant.	Preço
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	987.414,59

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Valor estimado do edital: R\$ 1.002.515,03 (um milhão, dois mil, quinhentos e quinze reais e três centavos).

Valor gasto no certame: R\$ 987.414,59 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos).

Economia real no certame: R\$ 15.100,44 (quinze mil e cem reais e quarenta e quatro centavos)

Percentual de economia: 1,51% (um inteiro e cinquenta e um centésimos por cento)


Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente a Tomada de Preços Nº 14/2021 - Processo Administrativo nº 483/2021, propostas e documentos dos participantes.

Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.


Ibaiti (PR), 31 de janeiro de 2022.



FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Presidente da CPL
Portaria n. 310 de 27/09/2021



ROSÂNGELA TEIXEIRA
Equipe de Apoio
Portaria n. 310 de 27/09/2021



SORAIA RODRIGUES DE MELO
Equipe de Apoio
Portaria n. 310 de 27/09/2021

- 1 -

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021**Termo de Homologação e Adjudicação**

Adjudica-se e Homologa-se o procedimento licitatório da modalidade **Tomada de Preços nº. 14/2021**, que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., em favor da empresa: **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.019.417/0001-12, no valor total de **R\$ 987.414,59 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos)**.**

Ibaíti, 31 de janeiro de 2022


Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
IBAITI – PARANÁ.**



- 1 -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2022
Tomada de Preços Nº 14/2021**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBAITI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000**, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.

CONTRATADA: PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **11.019.417/0001-12**, com sede na **Rua Angelo Zaninetti, 347 - CEP: 84900-000 - bairro: Jardim Perola**, Município de **Ibaíti/PR**, representada pelo Sr. Geremias Gomes, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº **022.793.879-80**.

OBJETO DO CONTRATO: Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 987.414,59 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos).

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

FORO: Comarca de Ibaíti/Pr.

Ibaíti/Pr., 31 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE IBAITI/PR

Antonely de Cássio Alves de Carvalho

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAITI EIRELI

CNPJ nº 11.019.417/0001-12

GEREMIAS GOMES

CONTRATADA

WILLIAM DE ASSIS GUIMARÃES JUNIOR

Fiscal do Contrato

MUNICÍPIO DE IBAÍ

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE JULGAMENTO
Tomada de Preços Nº. 14/2021
Processo Administrativo Nº. 483/2021**1. DADOS GERAIS**

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

Data do Edital: 05/11/2021 (cinco de novembro de 2021)

Procuradores que aprovaram o Edital: Valdemir Braz Bueno/Juventino Antônio de Moura Santana

Publicação do Edital: Diário Oficial Municipal, dia 24 de Novembro de 2021, página 02, edição nº 2034; Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 24 de Novembro de 2021, Classificados Folha 21, Diário Oficial Estadual, dia 24 de Novembro de 2021, páginas 38, edição nº 11061; Diário Oficial da União, dia 24 de Novembro de 2021, página 317, edição nº 220/2021.

Recebimento dos envelopes 1 e 2: Até dia 10/12/2021 (dez de dezembro de 2021), às 09:00 (nove horas) na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaí (PR);

Presidente da Comissão Permanente de Licitações: Fernando Lopes de Siqueira;

Equipe de Apoio: Rosangela Teixeira, Soraia Rodrigues de Melo, Portaria, nº 310/2021 de 27 de setembro de 2021;

Pedidos de Esclarecimentos: Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

2) DO CERTAME**2.1) Participantes:**

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07	Gilberto de Oliveira Soares	022.197.489-01
02	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍ EIRELI	11.019.417/0001-12	Welleson Gustavo Oliveira	108.168.919-66

2.2) Habilitadas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente
01	J M PINHEIRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME	25.138.102/0001-07

MUNICÍPIO DE IBAÍTI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022	EDIÇÃO Nº 2079	IBAÍTI, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2022	PÁGINA 28
02	PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI		11.019.417/0001-12

2.3) Inabilitados:

Não houve participante inabilitado

2.4) Vencedores:

Vencedores				
Fornecedor	Lote	Serviço	Quant.	Preço
PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.	1,00	987.414,59

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS

Valor estimado do edital: R\$ 1.002.515,03 (um milhão, dois mil, quinhentos e quinze reais e três centavos).

Valor gasto no certame: R\$ 987.414,59 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos).

Economia real no certame: R\$ 15.100,44 (quinze mil e cem reais e quarenta e quatro centavos)

Percentual de economia: 1,51% (um inteiro e cinquenta e um centésimos por cento)

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente a Tomada de Preços Nº 14/2021 - Processo Administrativo nº 483/2021, propostas e documentos dos participantes.

Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.

Ibaíti (PR), 31 de janeiro de 2022.

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA

Presidente da CPL
Portaria n. 310 de 27/09/2021

ROSANGELA TEIXEIRA

Equipe de Apoio
Portaria n. 310 de 27/09/2021

SORAIA RODRIGUES DE MELO

Equipe de Apoio
Portaria n. 310 de 27/09/2021



DIÁRIO OFICIAL



MUNICÍPIO DE IBAÍTI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2022 | EDIÇÃO Nº 2079 | IBAÍTI, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2022

PÁGINA 29

MUNICÍPIO DE IBAÍTI

ESTADO DO PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2021 Termo de Homologação e Adjudicação

Adjudica-se e Homologa-se o procedimento licitatório da modalidade Tomada de Preços nº. 14/2021, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006., em favor da empresa: PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.019.417/0001-12, no valor total de R\$ 987.414,59 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos).

Ibaíti, 31 de janeiro de 2022

Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2022 Tomada de Preços Nº 14/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBAÍTI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 77.008.068/0001-41, com sede na Praça dos Três Poderes, nº 23, centro, CEP 84.900-000, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.
CONTRATADA: PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 11.019.417/0001-12, com sede na Rua Angelo Zaninetti, 347 - CEP: 84900-000 - bairro: Jardim Perola, Município de Ibaíti/PR, representada pelo Sr Geremias Gomes, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 022.793.879-80.

OBJETO DO CONTRATO: Execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e cordão de fechamento "in loco" e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 10.192,36 m², em vias urbanas do Jardim Califórnia, área urbana, visando a melhoria das ruas e acessos às principais localidades e bairros, pavimentação especialmente das vias estruturais de ligação, que atendem a mobilidade urbana, dando acesso a serviços básicos às escolas, postos de saúde e outros, de acordo com projetos, planilhas, memorial descritivo e especificações técnicas fornecidas pelo Departamento Municipal de Projetos, Convênios e Engenharia, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar 202130730006.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 987.414,59 (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos).

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

FORO: Comarca de Ibaíti/Pr.

Ibaíti/Pr., 31 de janeiro de 2022.

MUNICÍPIO DE IBAÍTI/PR

Antonely de Cássio Alves de Carvalho

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI

CNPJ nº 11.019.417/0001-12

GEREMIAS GOMES

CONTRATADA

WILLIAM DE ASSIS GUIMARÃES JUNIOR

Fiscal do Contrato

Município de Ibaíti

Rua Vereador José de Moura Bueno, 23 - Praça dos Três Poderes - Centro - CEP 84.900-000
Telefone (43)3546-7450 - E-mail: diario@ibaity.pr.gov.br

Os atos oficiais publicados são assinados digitalmente



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI
ESTADO DO PARANÁ



ORDEM DE SERVIÇO Nº07/2021

Referente a execução das obras de pavimentação de pedra irregular sobre colchão arenito, drenagem, calçadas, meio-fio/sarjeta, guia rebaixada e sinalização vertical, totalizando uma extensão de 13.753,68 m², em vias urbanas do Loteamento Serra Dourada.

REFERÊNCIA

Processo TOMADA DE PREÇOS Nº. 014/2021

Valor da obra: **R\$ 987.414,59** (novecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos)

Contratada: **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **11.019.417/0001-12**

Contrato: nº Nº 23/2022

Prazo Contratual: 12 meses

Prazo de Execução: 180 Dias corridos


Data prevista início da execução: 02/02/2022

Data prevista para conclusão da execução: 04/08/2022

Fiscal/Gestor do Contrato: **ANTONIO VINCENZI**

Pela presente Ordem de Serviço, autorizamos a empresa **PAVIMENTAÇÃO G GOMES IBAÍTI EIRELI** a iniciar na data de 2 de fevereiro de 2022 os serviços que menciona o contrato acima epigrafado, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ibaíti e a empresa acima.

Ibaíti 02 de fevereiro de 2022.


ANTONIO VINCENZI
Gestor do Contrato